
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI - RS DATAS
ORÇAMENTO DE SERVIÇOS - RESUMO
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS SINAPI 01/2023;
Local: DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO DE TAQUARI - RS SICRO 07/2022;

*SEM DESONERAÇÃO
Item Origem Preço Descrição Quant. Und Custo sem 

BDI (R$)
Preços 

unitários 
Preços totais 
com BDI (R$)Tabela Código Material M. Obra Total Material M. Obra Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 COMPOSIÇÃO CP1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 16,00 meses 2.461,02 2.441,92 610,48 3.052,40 39.070,72 9.767,68 48.838,40
1.2 COMPOSIÇÃO CP2 PLACA DE OBRA 2,88 m² 503,79 499,88 124,97 624,85 1.439,65 359,91 1.799,56
1.3 SINAPI 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL 21.565,56 m² 0,42 0,42 0,10 0,52 9.057,51 2.156,57 11.214,08
1.4 SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 5.391,39 m 0,61 0,61 0,15 0,76 3.288,76 808,70 4.097,46
TOTAL DO SUB-ITEM 0,85% 52.856,64 13.092,86 65.949,50
2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 SINAPI 101136 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M 8.273,82 m³ 13,54 13,43 3,36 16,79 111.117,40 27.800,04 138.917,44

2.2 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM 41.369,10 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 97.631,05 24.407,82 122.038,87

2.3 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS 10.342,29 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 15.927,12 3.930,06 19.857,18

2.4 SINAPI 96386 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE 
SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 4.349,74 m³ 8,15 8,09 2,02 10,11 35.189,41 8.786,46 43.975,87

2.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM 146.803,75 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 346.456,86 86.614,24 433.071,10

TOTAL DO SUB-ITEM 9,75% 606.321,84 151.538,62 757.860,46
3 PAVIMENTAÇÃO
3.1 SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO 39.180,77 m² 2,44 2,42 0,61 3,03 94.817,46 23.900,26 118.717,72

3.2 SINAPI 92404 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM 39.180,77 m² 73,82 73,25 18,31 91,56 2.869.991,43 717.399,85 3.587.391,28

3.3 SINAPI 100952 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km 143.166,53 T x km 2,78 2,76 0,69 3,45 395.139,65 98.784,88 493.924,53

3.4 SINAPI 100953 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT excedente a 
30,00km 143.166,53 T x km 1,10 1,09 0,27 1,36 156.051,52 38.655,00 194.706,52

3.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA - DMT 27km 116.366,91 m³xkm 2,38 2,36 0,59 2,95 274.625,93 68.656,48 343.282,41
3.6 SINAPI 94273 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 10.648,30 m 53,66 53,24 13,31 66,55 566.915,47 141.728,91 708.644,38
3.7 SINAPI 94275 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X20 CM 5,30 m 48,28 47,90 11,98 59,88 253,87 63,49 317,36
3.8 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km 14.382,39 m 2,38 2,36 0,59 2,95 33.942,47 8.485,61 42.428,08
3.9 SINAPI 93590 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km 14.382,39 m 0,94 0,94 0,23 1,17 13.519,45 3.307,95 16.827,40
TOTAL DO SUB-ITEM 70,86% 4.405.257,25 1.100.982,43 5.506.239,68
4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
4.1 SINAPI 101233 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 1ª CATEGORIA 4.437,59 m³ 204,47 202,88 50,72 253,60 39.139,53 9.807,12 48.946,65
4.2 SINAPI 93361 REATERRO DE VALAS COM MATERIAL REAPROVEITADO 3.479,01 m³ 471,27 467,62 116,90 584,52 70.728,21 17.673,32 88.401,53
4.3 SINAPI 97914 TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO PARA BOTA-FORA - DMT 4,00km 4.601,19 m³ x km 64,17 63,67 15,92 79,59 12.745,27 3.174,83 15.920,10
4.4 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 1.150,29 m³ 35,65 35,38 8,84 44,22 1.771,45 437,10 2.208,55
4.5 SINAPI-INSUMOS 7785 TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 1.872,00 m 1.114,92 1.106,27 276,57 1.382,84 115.053,12 28.753,92 143.807,04
4.6 SINAPI-INSUMOS 7761 TUBO CONCRETO ARMADO DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 723,50 m 2.576,70 2.556,70 639,18 3.195,88 88.078,89 22.023,34 110.102,23
4.7 SINAPI-INSUMOS 7792 TUBO CONCRETO SIMPLES DN 500MM P/AGUAS PLUVIAIS 35,00 m 87,85 87,17 21,79 108,96 3.050,95 762,65 3.813,60
4.8 SINAPI-INSUMOS 7793 TUBO CONCRETO SIMPLES DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS 10,00 m 103,75 102,94 25,74 128,68 1.029,40 257,40 1.286,80
4.9 SINAPI-INSUMOS 7762 TUBO CONCRETO ARMADO DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS 7,00 m 194,91 193,40 48,35 241,75 1.353,80 338,45 1.692,25
4.10 SINAPI 92809 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 400MM 2.595,50 m 1.285,68 1.275,70 318,93 1.594,63 150.487,09 37.634,75 188.121,84
4.11 SINAPI 92810 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 500MM 35,00 m 71,08 70,53 17,63 88,16 2.468,55 617,05 3.085,60
4.12 SINAPI 92811 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 600MM 17,00 m 84,59 83,94 20,98 104,92 1.426,98 356,66 1.783,64
4.13 SINAPI 96624 LASTRO DE BRITA - ESP. 10CM 212,76 m³ 2.610,52 2.590,26 647,57 3.237,83 25.050,35 6.261,53 31.311,88
4.14 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 27km 6.318,97 m³xkm 52,36 51,95 12,99 64,94 14.912,77 3.728,19 18.640,96
4.15 SINAPI 97949 BOCA DE LOBO + CAIXA DE INSPEÇÃO SIMPLES 127,00 und 36.841,14 36.555,26 9.138,81 45.694,07 221.072,71 55.267,86 276.340,57
4.16 SINAPI 97951 CAIXA DE PASSAGEM + CAIXA COM GRELHA 51,00 und 2.818,07 2.796,20 699,05 3.495,25 142.606,20 35.651,55 178.257,75
TOTAL DO SUB-ITEM 14,33% 890.975,27 222.745,72 1.113.720,99
5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 SINAPI 102508 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TINTA EPÓXI E=30CM 822,24 m² 43,91 1.132,82 283,14 1.415,96 35.825,02 8.954,17 44.779,19
5.2 SINAPI 102498 PINTURA MEIO-FIO (CAIAÇÃO) 2.978,53 m² 1,45 40,32 10,08 50,40 4.289,08 1.072,25 5.361,33

5.3 SINAPI 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM 98,00 und 132,00 3.667,44 916,72 4.584,16 12.836,04 3.208,52 16.044,56

5.4 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA 
= 0,50M X 0,50M) 35,34 m² 924,00 25.671,24 6.417,88 32.089,12 32.400,80 8.100,29 40.501,09

5.5 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO A32b-L=50CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M 
X 0,50M) 33,25 m² 924,00 25.671,24 6.417,88 32.089,12 30.484,64 7.621,19 38.105,83

5.6 SINAPI 34723 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA) 22,19 m² 924,00 25.671,24 6.417,88 32.089,12 20.344,46 5.086,13 25.430,59

5.7 SINAPI 5213863 SUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO 287,00 und 439,56 12.212,20 3.053,12 15.265,32 125.175,05 31.294,48 156.469,53
TOTAL DO SUB-ITEM 4,20% 261.355,09 65.337,03 326.692,12
10
TOTAL DO ORÇAMENTO (R$): 6.216.766,09 1.553.696,66 7.770.462,75

 OBS: DECLARAMOS DE QUE VERIFICOU E ATESTA QUE A ESPECIFICIDADE LOCAL JUTIFICA A MANUTENÇÃO DO ITEM COMO "AS" (ATRIBUÍDO SÃO PAULO)
Tabelas de referência utilizadas: Taquari, 17 de janeiro de 2023
SINAPI 11/2022 - NÃO DESONERADO;
SICRO 07/2022;
BDI APLICADO = 24,03% Responsável técnico:

Sâmia P. da S. Oliveira - CREA RS 248304

Prefeito Municipal:

Sâmia Patrícia 
da Silva Oliveira

Assinado de forma digital por Sâmia Patrícia da 
Silva Oliveira 
DN: cn=Sâmia Patrícia da Silva Oliveira, o, ou, 
email=samiaoliveira40@gmail.com, c=BR 
Dados: 2023.03.28 13:06:58 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI - RS
ORÇAMENTO DE SERVIÇOS
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS SINAPI 11/2022;
Local: RUA FRANCISCO ANTÔNIO BITTENCOURT, BAIRRO RINCÃO - TAQUARI / RS SICRO 07/2022;

*SEM DESONERAÇÃO
Item Origem Preço Descrição Quant. Und Custo sem 

BDI (R$)
Preços 

unitários 
Preços totais 
com BDI (R$)Tabela Código Material M. Obra Total Material M. Obra Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 COMPOSIÇÃO CP2 PLACA DE OBRA 2,88 m² 503,79 499,88 124,97 624,85 1.439,65 359,91 1.799,56

1.2 SINAPI 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL 1.577,84 m² 0,42 0,42 0,10 0,52 662,69 157,79 820,48

1.3 SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 394,46 m 0,61 0,61 0,15 0,76 240,62 59,17 299,79
TOTAL DO SUB-ITEM 0,55% 2.342,96 576,87 2.919,83
2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 SINAPI 101136 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M 591,69 m³ 13,54 13,43 3,36 16,79 7.946,40 1.988,08 9.934,48

2.2 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM 2.958,45 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 6.981,94 1.745,49 8.727,43

2.3 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS 739,61 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 1.139,00 281,05 1.420,05

2.4 SINAPI 96386 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE 
SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 315,57 m³ 8,15 8,09 2,02 10,11 2.552,96 637,45 3.190,41

2.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM 10.650,49 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 25.135,16 6.283,79 31.418,95

TOTAL DO SUB-ITEM 10,38% 43.755,46 10.935,86 54.691,32
3 PAVIMENTAÇÃO
3.1 SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO 2.795,22 m² 2,44 2,42 0,61 3,03 6.764,43 1.705,09 8.469,52

3.2 SINAPI 92404 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM 2.795,22 m² 73,82 73,25 18,31 91,56 204.749,87 51.180,47 255.930,34

3.3 SINAPI 100952 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km 10.213,73 T x km 2,78 2,76 0,69 3,45 28.189,91 7.047,47 35.237,38

3.4 SINAPI 100953 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT excedente a 
30,00km 10.213,73 T x km 1,10 1,09 0,27 1,36 11.132,97 2.757,71 13.890,68

3.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA - DMT 27km 8.301,80 m³xkm 2,38 2,36 0,59 2,95 19.592,25 4.898,06 24.490,31

3.6 SINAPI 94273 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 771,92 m 53,66 53,24 13,31 66,55 41.097,02 10.274,26 51.371,28

3.7 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km 1.042,09 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 2.459,33 614,84 3.074,17
3.8 SINAPI 93590 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km 1.042,09 m³ x km 0,94 0,94 0,23 1,17 979,56 239,69 1.219,25
TOTAL DO SUB-ITEM 74,75% 314.965,34 78.717,59 393.682,93
4.0 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
4.1 SINAPI 101233 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 1ª CATEGORIA 272,88 m³ 8,89 8,82 2,21 11,03 2.406,80 603,07 3.009,87
4.2 SINAPI 93361 REATERRO DE VALAS COM MATERIAL REAPROVEITADO 213,86 m³ 20,49 20,33 5,08 25,41 4.347,76 1.086,41 5.434,17

4.3 SINAPI 97914 TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO PARA BOTA-FORA - DMT 4,00km 283,30 m³ x km 2,79 2,77 0,69 3,46 784,74 195,48 980,22

4.4 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 70,82 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 109,06 26,91 135,97
4.5 SINAPI 7785 TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 122,00 m 61,94 61,46 15,36 76,82 7.498,12 1.873,92 9.372,04
4.6 SINAPI 7761 TUBO CONCRETO ARMADO DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 37,00 m 122,70 121,74 30,44 152,18 4.504,38 1.126,28 5.630,66
4.7 SINAPI 92809 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 400MM 159,00 m 58,44 57,98 14,50 72,48 9.218,82 2.305,50 11.524,32
4.8 SINAPI 96624 LASTRO DE BRITA - ESP. 10CM 12,72 m³ 118,66 117,74 29,43 147,17 1.497,65 374,35 1.872,00
4.9 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 27km 377,78 m³xkm 2,38 2,36 0,59 2,95 891,56 222,89 1.114,45
4.10 SINAPI 97949 CAIXA DE PASSAGEM + BOCA DE LOBO SIMPLES 8,00 und 1.754,34 1.740,73 435,18 2.175,91 13.925,84 3.481,44 17.407,28
4.11 SINAPI 97951 CAIXA DE PASSAGEM + CAIXA COM GRELHA 2,00 und 2.818,07 2.796,20 699,05 3.495,25 5.592,40 1.398,10 6.990,50
TOTAL DO SUB-ITEM 12,05% 50.777,13 12.694,35 63.471,48
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 SINAPI 102508 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TINTA EPÓXI E=30CM 38,70 m² 43,91 43,57 10,89 54,46 1.686,16 421,44 2.107,60

5.2 SINAPI 102498 PINTURA MEIO-FIO (CAIAÇÃO) 216,14 m² 1,45 1,44 0,36 1,80 311,24 77,81 389,05

5.3 SINAPI 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM 2,00 und 132,00 130,98 32,74 163,72 261,96 65,48 327,44

5.4 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA 
= 0,50M X 0,50M) 1,14 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 1.045,19 261,30 1.306,49

5.5 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO A32b-L=50CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M 
X 0,50M) 1,50 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 1.375,25 343,81 1.719,06

5.6 SINAPI 34723 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA) 0,53 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 485,92 121,48 607,40

5.7 SINAPI 5213863 SUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO 10,00 und 439,56 436,15 109,04 545,19 4.361,50 1.090,40 5.451,90

TOTAL DO SUB-ITEM 2,26% 9.527,22 2.381,72 11.908,94

TOTAL DO ORÇAMENTO (R$): 421.368,11 105.306,39 526.674,50

 OBS: DECLARAMOS DE QUE VERIFICOU E ATESTA QUE A ESPECIFICIDADE LOCAL JUTIFICA A MANUTENÇÃO DO ITEM COMO "AS" (ATRIBUÍDO SÃO PAULO)
Tabelas de referência utilizadas: Taquari, 17 de janeiro de 2023
SINAPI 11/2022 - NÃO DESONERADO;
SICRO 07/2022;
BDI APLICADO = 24,03% Responsável técnico:

Sâmia P. da S. Oliveira - CREA RS 248304

Prefeito Municipal:












PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI - RS DATAS
ORÇAMENTO DE SERVIÇOS
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS SINAPI 11/2022;
Local: Viela 455 - Bairro Rincão - Taquari / RS SICRO 07/2022;

*SEM DESONERAÇÃO
Item Origem Preço Descrição Quant. Und Custo sem 

BDI (R$)
Preços 

unitários 
Preços totais 
com BDI (R$)Tabela Código Material M. Obra Total Material M. Obra Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 SINAPI 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL 1.510,84 m² 0,42 0,42 0,10 0,52 634,55 151,09 785,64

1.2 SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 377,71 m 0,61 0,61 0,15 0,76 230,40 56,66 287,06
TOTAL DO SUB-ITEM 0,23% 864,95 207,75 1.072,70
2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 SINAPI 101136 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M 513,69 m³ 13,54 13,43 3,36 16,79 6.898,86 1.726,00 8.624,86

2.2 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM 2.568,45 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 6.061,54 1.515,39 7.576,93

2.3 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS 642,11 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 988,85 244,00 1.232,85

2.4 SINAPI 96386 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE 
SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 302,17 m³ 8,15 8,09 2,02 10,11 2.444,56 610,38 3.054,94

2.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM 10.198,24 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 24.067,85 6.016,96 30.084,81

TOTAL DO SUB-ITEM 11,05% 40.461,66 10.112,73 50.574,39
3 PAVIMENTAÇÃO
3.1 SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO 2.075,05 m² 2,44 2,42 0,61 3,03 5.021,62 1.265,78 6.287,40

3.2 SINAPI 92404 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM 2.075,05 m² 73,82 73,25 18,31 91,56 151.997,41 37.994,17 189.991,58

3.3 SINAPI 100952 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km 7.582,23 T x km 2,78 2,76 0,69 3,45 20.926,96 5.231,74 26.158,70

3.4 SINAPI 100953 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT excedente a 
30,00km 7.582,23 T x km 1,10 1,09 0,27 1,36 8.264,63 2.047,21 10.311,84

3.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA - DMT 27km 6.162,90 m³xkm 2,38 2,36 0,59 2,95 14.544,44 3.636,12 18.180,56

3.6 SINAPI 94273 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 750,42 m 53,66 53,24 13,31 66,55 39.952,36 9.988,09 49.940,45

3.7 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km 1.013,07 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 2.390,85 597,71 2.988,56
3.8 SINAPI 93590 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km 1.013,07 m³ x km 0,94 0,94 0,23 1,17 952,29 233,00 1.185,29
TOTAL DO SUB-ITEM 66,65% 244.050,56 60.993,82 305.044,38
4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
4.1 SINAPI 101233 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 1ª CATEGORIA 209,71 m³ 8,89 8,82 2,21 11,03 1.849,64 463,46 2.313,10
4.2 SINAPI 93361 REATERRO DE VALAS COM MATERIAL REAPROVEITADO 108,84 m³ 20,49 20,33 5,08 25,41 2.212,62 552,88 2.765,50

4.3 SINAPI 97914 TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO PARA BOTA-FORA - DMT 4,00km 484,20 m³ x km 2,79 2,77 0,69 3,46 1.341,23 334,10 1.675,33

4.4 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 121,05 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 186,42 46,00 232,42
4.5 SINAPI 7785 TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 240,00 m 61,94 61,46 15,36 76,82 14.750,40 3.686,40 18.436,80
4.6 SINAPI 7761 TUBO CONCRETO ARMADO DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 30,00 m 122,70 121,74 30,44 152,18 3.652,20 913,20 4.565,40
4.7 SINAPI 92809 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 400MM 270,00 m 58,44 57,98 14,50 72,48 15.654,60 3.915,00 19.569,60
4.8 SINAPI 96624 LASTRO DE BRITA - ESP. 10CM 21,60 m³ 118,66 117,74 29,43 147,17 2.543,18 635,69 3.178,87
4.9 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 27km 641,52 m³xkm 2,38 2,36 0,59 2,95 1.513,99 378,49 1.892,48
4.10 SINAPI 97949 CAIXA DE PASSAGEM + BOCA DE LOBO 12,00 und 1.754,34 1.740,73 435,18 2.175,91 20.888,76 5.222,16 26.110,92
4.11 SINAPI 97951 CAIXA DE PASSAGEM + CAIXA COM GRELHA 2,00 und 2.818,07 2.796,20 699,05 3.495,25 5.592,40 1.398,10 6.990,50
TOTAL DO SUB-ITEM 19,17% 70.185,44 17.545,48 87.730,92
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 SINAPI 102508 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TINTA EPÓXI E=30CM 26,10 m² 43,91 43,57 10,89 54,46 1.137,18 284,23 1.421,41

5.2 SINAPI 102498 PINTURA MEIO-FIO (CAIAÇÃO) 210,12 m² 1,45 1,44 0,36 1,80 302,57 75,64 378,21

5.3 SINAPI 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM 4,00 und 132,00 130,98 32,74 163,72 523,92 130,96 654,88

5.4 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA 
= 0,50M X 0,50M) 1,14 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 1.045,19 261,30 1.306,49

5.5 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO A32b-L=50CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M 
X 0,50M) 1,50 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 1.375,25 343,81 1.719,06

5.6 SINAPI 34723 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA) 1,06 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 971,84 242,96 1.214,80

5.7 SINAPI 5213863 SUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO 12,00 und 439,56 436,15 109,04 545,19 5.233,80 1.308,48 6.542,28

TOTAL DO SUB-ITEM 2,89% 10.589,75 2.647,38 13.237,13

TOTAL DO ORÇAMENTO (R$): 366.152,36 91.507,16 457.659,52

 OBS: DECLARAMOS DE QUE VERIFICOU E ATESTA QUE A ESPECIFICIDADE LOCAL JUTIFICA A MANUTENÇÃO DO ITEM COMO "AS" (ATRIBUÍDO SÃO PAULO)
Tabelas de referência utilizadas: Taquari, 17 de janeiro de 2023
SINAPI 11/2022 - NÃO DESONERADO;
SICRO 07/2022;
BDI APLICADO = 24,03% Responsável técnico:

Sâmia P. da S. Oliveira - CREA RS 248304

Prefeito Municipal:












PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI - RS DATAS
ORÇAMENTO DE SERVIÇOS
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS SINAPI 11/2022;
Local: RUA JOÃO EDUARDO BIZARRO, BAIRRO BOA VISTA 2 - TAQUARI / RS SICRO 07/2022;

*SEM DESONERAÇÃO
Item Origem Preço Descrição Quant. Und Custo sem 

BDI (R$)
Preços 

unitários 
Preços totais 
com BDI (R$)Tabela Código Material M. Obra Total Material M. Obra Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 SINAPI 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL 1.560,00 m² 0,42 0,42 0,10 0,52 655,20 156,00 811,20

1.2 SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 390,00 m 0,61 0,61 0,15 0,76 237,90 58,50 296,40
TOTAL DO SUB-ITEM 0,19% 893,10 214,50 1.107,60
2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 SINAPI 101136 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M 624,00 m³ 13,54 13,43 3,36 16,79 8.380,32 2.096,64 10.476,96

2.2 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM 3.120,00 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 7.363,20 1.840,80 9.204,00

2.3 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS 780,00 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 1.201,20 296,40 1.497,60

2.4 SINAPI 96386 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE 
SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 312,00 m³ 8,15 8,09 2,02 10,11 2.524,08 630,24 3.154,32

2.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM 10.530,00 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 24.850,80 6.212,70 31.063,50

TOTAL DO SUB-ITEM 9,59% 44.319,60 11.076,78 55.396,38
3 PAVIMENTAÇÃO
3.1 SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO 3.121,73 m² 2,44 2,42 0,61 3,03 7.554,59 1.904,25 9.458,84

3.2 SINAPI 92404 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM 3.121,73 m² 73,82 73,25 18,31 91,56 228.666,72 57.158,88 285.825,60

3.3 SINAPI 100952 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km 11.406,80 T x km 2,78 2,76 0,69 3,45 31.482,77 7.870,69 39.353,46

3.4 SINAPI 100953 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT excedente a 
30,00km 11.406,80 T x km 1,10 1,09 0,27 1,36 12.433,41 3.079,84 15.513,25

3.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA - DMT 27km 9.271,54 m³xkm 2,38 2,36 0,59 2,95 21.880,83 5.470,21 27.351,04

3.6 SINAPI 94273 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 751,39 m 53,66 53,24 13,31 66,55 40.004,00 10.001,00 50.005,00

3.7 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km 1.014,38 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 2.393,94 598,48 2.992,42
3.8 SINAPI 93590 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km 1.014,38 m³ x km 0,94 0,94 0,23 1,17 953,52 233,30 1.186,82
TOTAL DO SUB-ITEM 74,73% 345.369,78 86.316,65 431.686,43
4.0 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
4.1 SINAPI 101233 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 1ª CATEGORIA 308,30 m³ 8,89 8,82 2,21 11,03 2.719,21 681,34 3.400,55
4.2 SINAPI 93361 REATERRO DE VALAS COM MATERIAL REAPROVEITADO 243,27 m³ 20,49 20,33 5,08 25,41 4.945,65 1.235,80 6.181,45

4.3 SINAPI 97914 TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO PARA BOTA-FORA - DMT 4,00km 312,15 m³ x km 2,79 2,77 0,69 3,46 864,66 215,38 1.080,04

4.4 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 78,04 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 120,18 29,66 149,84
4.5 SINAPI-INSUMOS 7785 TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 111,00 m 61,94 61,46 15,36 76,82 6.822,06 1.704,96 8.527,02
4.6 SINAPI-INSUMOS 7761 TUBO CONCRETO ARMADO DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 57,00 m 122,70 121,74 30,44 152,18 6.939,18 1.735,08 8.674,26
4.7 SINAPI 92809 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 400MM 168,00 m 58,44 57,98 14,50 72,48 9.740,64 2.436,00 12.176,64
4.8 SINAPI 96624 LASTRO DE BRITA - ESP. 10CM 13,44 m³ 118,66 117,74 29,43 147,17 1.582,43 395,53 1.977,96
4.9 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 27km 399,17 m³xkm 2,38 2,36 0,59 2,95 942,04 235,51 1.177,55
4.10 SINAPI 97949 BOCA DE LOBO + CAIXA DE INSPEÇÃO SIMPLES 9,00 und 1.754,34 1.740,73 435,18 2.175,91 15.666,57 3.916,62 19.583,19
4.11 SINAPI 97951 CAIXA DE PASSAGEM + CAIXA COM GRELHA 4,00 und 2.818,07 2.796,20 699,05 3.495,25 11.184,80 2.796,20 13.981,00
TOTAL DO SUB-ITEM 13,31% 61.527,42 15.382,08 76.909,50
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 SINAPI 102508 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TINTA EPÓXI E=30CM 28,20 m² 43,91 43,57 10,89 54,46 1.228,67 307,10 1.535,77

5.2 SINAPI 102498 PINTURA MEIO-FIO (CAIAÇÃO) 210,39 m² 1,45 1,44 0,36 1,80 302,96 75,74 378,70

5.3 SINAPI 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM 6,00 und 132,00 130,98 32,74 163,72 785,88 196,44 982,32

5.4 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA 
= 0,50M X 0,50M) 1,14 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 1.045,19 261,30 1.306,49

5.5 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO A32b-L=50CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M 
X 0,50M) 1,00 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 916,83 229,21 1.146,04

5.6 SINAPI 34723 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA) 1,06 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 971,84 242,96 1.214,80

5.7 SINAPI 5213863 SUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO 11,00 und 439,56 436,15 109,04 545,19 4.797,65 1.199,44 5.997,09

TOTAL DO SUB-ITEM 2,17% 10.049,02 2.512,19 12.561,21

TOTAL DO ORÇAMENTO (R$): 462.158,92 115.502,20 577.661,12

 OBS: DECLARAMOS DE QUE VERIFICOU E ATESTA QUE A ESPECIFICIDADE LOCAL JUTIFICA A MANUTENÇÃO DO ITEM COMO "AS" (ATRIBUÍDO SÃO PAULO)
Tabelas de referência utilizadas: Taquari, 17 de janeiro de 2023
SINAPI 11/2022 - NÃO DESONERADO;
SICRO 07/2022;
BDI APLICADO = 24,03% Responsável técnico:

Sâmia P. da S. Oliveira - CREA RS 248304

Prefeito Municipal:












PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI - RS DATAS
ORÇAMENTO DE SERVIÇOS
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS SINAPI 11/2022;
Local: RUA A, BAIRRO BOA VISTA 2 - TAQUARI / RS SICRO 07/2022;

*SEM DESONERAÇÃO
Item Origem Preço Descrição Quant. Und Custo sem 

BDI (R$)
Preços 

unitários 
Preços totais 
com BDI (R$)Tabela Código Material M. Obra Total Material M. Obra Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 SINAPI 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL 399,00 m² 0,42 0,42 0,10 0,52 167,58 39,90 207,48

1.2 SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 99,75 m 0,61 0,61 0,15 0,76 60,85 14,96 75,81
TOTAL DO SUB-ITEM 0,18% 228,43 54,86 283,29
2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 SINAPI 101136 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M 159,60 m³ 13,54 13,43 3,36 16,79 2.143,43 536,25 2.679,68

2.2 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM 798,00 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 1.883,28 470,82 2.354,10

2.3 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS 199,50 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 307,23 75,81 383,04

2.4 SINAPI 96386 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE 
SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 79,80 m³ 8,15 8,09 2,02 10,11 645,58 161,20 806,78

2.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM 2.693,25 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 6.356,07 1.589,02 7.945,09

TOTAL DO SUB-ITEM 8,94% 11.335,59 2.833,10 14.168,69
3.0 PAVIMENTAÇÃO
3.1 SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO 798,15 m² 2,44 2,42 0,61 3,03 1.931,52 486,87 2.418,39

3.2 SINAPI 92404 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM 798,15 m² 73,82 73,25 18,31 91,56 58.464,49 14.614,12 73.078,61

3.3 SINAPI 100952 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km 2.916,44 T x km 2,78 2,76 0,69 3,45 8.049,37 2.012,35 10.061,72

3.4 SINAPI 100953 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT excedente a 
30,00km 2.916,44 T x km 1,10 1,09 0,27 1,36 3.178,92 787,44 3.966,36

3.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA - DMT 27km 2.370,51 m³xkm 2,38 2,36 0,59 2,95 5.594,40 1.398,60 6.993,00

3.6 SINAPI 94273 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 199,50 m 53,66 53,24 13,31 66,55 10.621,38 2.655,35 13.276,73

3.7 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km 269,33 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 635,62 158,90 794,52
3.8 SINAPI 93590 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km 269,33 m³ x km 0,94 0,94 0,23 1,17 253,17 61,95 315,12
TOTAL DO SUB-ITEM 69,97% 88.728,87 22.175,58 110.904,45
4.0 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
4.1 SINAPI 101233 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 1ª CATEGORIA 60,24 m³ 8,89 8,82 2,21 11,03 531,32 133,13 664,45
4.2 SINAPI 93361 REATERRO DE VALAS COM MATERIAL REAPROVEITADO 53,35 m³ 20,49 20,33 5,08 25,41 1.084,59 271,02 1.355,61

4.3 SINAPI 97914 TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO PARA BOTA-FORA - DMT 4,00km 33,07 m³ x km 2,79 2,77 0,69 3,46 91,60 22,82 114,42

4.4 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 8,27 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 12,74 3,14 15,88
4.5 SINAPI-INSUMOS 7761 TUBO CONCRETO ARMADO DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 16,00 m 122,70 121,74 30,44 152,18 1.947,84 487,04 2.434,88
4.6 SINAPI 92809 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 400MM 16,00 m 58,44 57,98 14,50 72,48 927,68 232,00 1.159,68
4.7 SINAPI 96624 LASTRO DE BRITA - ESP. 10CM 1,28 m³ 118,66 117,74 29,43 147,17 150,71 37,67 188,38
4.8 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 27km 38,02 m³xkm 2,38 2,36 0,59 2,95 89,73 22,43 112,16
4.9 SINAPI 97949 CAIXA DE PASSAGEM + BOCA DE LOBO 1,00 und 1.754,34 1.740,73 435,18 2.175,91 1.740,73 435,18 2.175,91
4.10 SINAPI 97951 CAIXA DE PASSAGEM + CAIXA COM GRELHA 4,00 und 2.818,07 2.796,20 699,05 3.495,25 11.184,80 2.796,20 13.981,00
TOTAL DO SUB-ITEM 14,01% 17.761,74 4.440,63 22.202,37
5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 SINAPI 102508 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TINTA EPÓXI E=30CM 28,20 m² 43,91 43,57 10,89 54,46 1.228,67 307,10 1.535,77

5.2 SINAPI 102498 PINTURA MEIO-FIO (CAIAÇÃO) 55,86 m² 1,45 1,44 0,36 1,80 80,44 20,11 100,55

5.3 SINAPI 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM 4,00 und 132,00 130,98 32,74 163,72 523,92 130,96 654,88

5.4 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA 
= 0,50M X 0,50M) 1,14 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 1.045,19 261,30 1.306,49

5.5 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO A32b-L=50CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M 
X 0,50M) 1,00 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 916,83 229,21 1.146,04

5.6 SINAPI 34723 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,53CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA) (0,33M² P/ PLACA) 0,66 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 605,11 151,28 756,39

5.7 SINAPI 5213863 SUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO 10,00 und 439,56 436,15 109,04 545,19 4.361,50 1.090,40 5.451,90

TOTAL DO SUB-ITEM 6,91% 8.761,66 2.190,36 10.952,02

TOTAL DO ORÇAMENTO (R$): 126.816,29 31.694,53 158.510,82

 OBS: DECLARAMOS DE QUE VERIFICOU E ATESTA QUE A ESPECIFICIDADE LOCAL JUTIFICA A MANUTENÇÃO DO ITEM COMO "AS" (ATRIBUÍDO SÃO PAULO)
Tabelas de referência utilizadas: Taquari, 17 de janeiro de 2023
SINAPI 11/2022 - NÃO DESONERADO;
SICRO 07/2022;
BDI APLICADO = 24,03% Responsável técnico:

Sâmia P. da S. Oliveira - CREA RS 248304

Prefeito Municipal:













PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI - RS DATAS
ORÇAMENTO DE SERVIÇOS
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS SINAPI 11/2022;
Local: RUA ERNESTO ANTÔNIO BASTOS E BECO DA ERNESTO ANTÔNIO BASTOS, BAIRRO PINHEIROS - TAQUARI / RS SICRO 07/2022;

*SEM DESONERAÇÃO
Item Origem Preço Descrição Quant. Und Custo sem 

BDI (R$)
Preços 

unitários 
Preços totais 
com BDI (R$)Tabela Código Material M. Obra Total Material M. Obra Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 SINAPI 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL 1.443,40 m² 0,42 0,42 0,10 0,52 606,23 144,34 750,57

1.2 SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 360,85 m 0,61 0,61 0,15 0,76 220,12 54,13 274,25
TOTAL DO SUB-ITEM 0,20% 826,35 198,47 1.024,82
2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 SINAPI 101136 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M 541,28 m³ 13,54 13,43 3,36 16,79 7.269,39 1.818,70 9.088,09

2.2 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM 2.706,40 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 6.387,10 1.596,78 7.983,88

2.3 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS 676,60 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 1.041,96 257,11 1.299,07

2.4 SINAPI 96386 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE 
SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 288,68 m³ 8,15 8,09 2,02 10,11 2.335,42 583,13 2.918,55

2.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM 9.742,95 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 22.993,36 5.748,34 28.741,70

TOTAL DO SUB-ITEM 9,72% 40.027,23 10.004,06 50.031,29
3 PAVIMENTAÇÃO
3.1 SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO 2.525,95 m² 2,44 2,42 0,61 3,03 6.112,80 1.540,83 7.653,63

3.2 SINAPI 92404 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM 2.525,95 m² 73,82 73,25 18,31 91,56 185.025,84 46.250,14 231.275,98

3.3 SINAPI 100952 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km 9.229,82 T x km 2,78 2,76 0,69 3,45 25.474,31 6.368,57 31.842,88

3.4 SINAPI 100953 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT excedente a 
30,00km 9.229,82 T x km 1,10 1,09 0,27 1,36 10.060,51 2.492,05 12.552,56

3.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA - DMT 27km 7.502,07 m³xkm 2,38 2,36 0,59 2,95 17.704,89 4.426,22 22.131,11

3.6 SINAPI 94273 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 717,70 m 53,66 53,24 13,31 66,55 38.210,35 9.552,59 47.762,94

3.7 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km 968,90 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 2.286,60 571,66 2.858,26
3.8 SINAPI 93590 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km 968,90 m³ x km 0,94 0,94 0,23 1,17 910,77 222,84 1.133,61
TOTAL DO SUB-ITEM 69,42% 285.786,07 71.424,90 357.210,97
4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
4.1 SINAPI 101233 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 1ª CATEGORIA 429,50 m³ 8,89 8,82 2,21 11,03 3.788,19 949,20 4.737,39
4.2 SINAPI 93361 REATERRO DE VALAS COM MATERIAL REAPROVEITADO 335,03 m³ 20,49 20,33 5,08 25,41 6.811,14 1.701,94 8.513,08

4.3 SINAPI 97914 TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO PARA BOTA-FORA - DMT 4,00km 453,46 m³ x km 2,79 2,77 0,69 3,46 1.256,08 312,89 1.568,97

4.4 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 113,37 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 174,59 43,08 217,67
4.5 SINAPI 7785 TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 175,00 m 61,94 61,46 15,36 76,82 10.755,50 2.688,00 13.443,50
4.6 SINAPI 7761 TUBO CONCRETO ARMADO DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 42,00 m 122,70 121,74 30,44 152,18 5.113,08 1.278,48 6.391,56
4.7 SINAPI 7792 TUBO CONCRETO SIMPLES DN 500MM P/AGUAS PLUVIAIS 35,00 m 87,85 87,17 21,79 108,96 3.050,95 762,65 3.813,60
4.8 SINAPI 7793 TUBO CONCRETO SIMPLES DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS 10,00 m 103,75 102,94 25,74 128,68 1.029,40 257,40 1.286,80
4.9 SINAPI 7762 TUBO CONCRETO ARMADO DN 600MM P/AGUAS PLUVIAIS 7,00 m 194,91 193,40 48,35 241,75 1.353,80 338,45 1.692,25
4.10 SINAPI 92809 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 400MM 217,00 m 58,44 57,98 14,50 72,48 12.581,66 3.146,50 15.728,16
4.11 SINAPI 92810 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 500MM 35,00 m 71,08 70,53 17,63 88,16 2.468,55 617,05 3.085,60
4.12 SINAPI 92811 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 600MM 17,00 m 84,59 83,94 20,98 104,92 1.426,98 356,66 1.783,64
4.13 SINAPI 96624 LASTRO DE BRITA - ESP. 10CM 21,52 m³ 118,66 117,74 29,43 147,17 2.533,76 633,34 3.167,10
4.14 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 27km 639,14 m³xkm 2,38 2,36 0,59 2,95 1.508,37 377,09 1.885,46
4.15 SINAPI 97949 BOCA DE LOBO + CAIXA DE INSPEÇÃO SIMPLES 13,00 und 1.754,34 1.740,73 435,18 2.175,91 22.629,49 5.657,34 28.286,83
TOTAL DO SUB-ITEM 18,58% 76.481,54 19.120,07 95.601,61
5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 SINAPI 102508 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TINTA EPÓXI E=30CM 25,80 m² 43,91 43,57 10,89 54,46 1.124,11 280,96 1.405,07

5.2 SINAPI 102498 PINTURA MEIO-FIO (CAIAÇÃO) 200,96 m² 1,45 1,44 0,36 1,80 289,38 72,34 361,72

5.3 SINAPI 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM 2,00 und 132,00 130,98 32,74 163,72 261,96 65,48 327,44

5.4 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA 
= 0,50M X 0,50M) 1,71 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 1.567,78 391,95 1.959,73

5.5 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO A32b-L=50CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M 
X 0,50M) 1,00 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 916,83 229,21 1.146,04

5.6 SINAPI 34723 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA) 0,53 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 485,92 121,48 607,40

5.7 SINAPI 5213863 SUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO 9,00 und 439,56 436,15 109,04 545,19 3.925,35 981,36 4.906,71

TOTAL DO SUB-ITEM 2,08% 8.571,33 2.142,78 10.714,11

TOTAL DO ORÇAMENTO (R$): 411.692,52 102.890,28 514.582,80

 OBS: DECLARAMOS DE QUE VERIFICOU E ATESTA QUE A ESPECIFICIDADE LOCAL JUTIFICA A MANUTENÇÃO DO ITEM COMO "AS" (ATRIBUÍDO SÃO PAULO)
Tabelas de referência utilizadas: Taquari, 17 de janeiro de 2023
SINAPI 11/2022 - NÃO DESONERADO;
SICRO 07/2022;
BDI APLICADO = 24,03% Responsável técnico:

Sâmia P. da S. Oliveira - CREA RS 248304

Prefeito Municipal:













PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI - RS DATAS
ORÇAMENTO DE SERVIÇOS
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS SINAPI 11/2022;
Local: RUA GABRIEL BECKER, BAIRRO  BOA VISTA 2 - TAQUARI / RS SICRO 07/2022;

*SEM DESONERAÇÃO
Item Origem Preço Descrição Quant. Und Custo sem 

BDI (R$)
Preços 

unitários 
Preços totais 
com BDI (R$)Tabela Código Material M. Obra Total Material M. Obra Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 SINAPI 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL 440,00 m² 0,42 0,42 0,10 0,52 184,80 44,00 228,80

1.2 SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 110,00 m 0,61 0,61 0,15 0,76 67,10 16,50 83,60
TOTAL DO SUB-ITEM 0,27% 251,90 60,50 312,40
2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 SINAPI 101136 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M 202,80 m³ 13,54 13,43 3,36 16,79 2.723,60 681,41 3.405,01

2.2 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM 1.014,00 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 2.393,04 598,26 2.991,30

2.3 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS 253,50 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 390,39 96,33 486,72

2.4 SINAPI 96386 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE 
SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 95,80 m³ 8,15 8,09 2,02 10,11 775,02 193,52 968,54

2.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM 3.233,25 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 7.630,47 1.907,62 9.538,09

TOTAL DO SUB-ITEM 15,12% 13.912,52 3.477,14 17.389,66
3.0 PAVIMENTAÇÃO
3.1 SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO 637,48 m² 2,44 2,42 0,61 3,03 1.542,70 388,86 1.931,56

3.2 SINAPI 92404 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM 637,48 m² 73,82 73,25 18,31 91,56 46.695,41 11.672,26 58.367,67

3.3 SINAPI 100952 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km 2.329,35 T x km 2,78 2,76 0,69 3,45 6.429,01 1.607,25 8.036,26

3.4 SINAPI 100953 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT excedente a 
30,00km 2.329,35 T x km 1,10 1,09 0,27 1,36 2.538,99 628,93 3.167,92

3.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA - DMT 27km 1.893,32 m³xkm 2,38 2,36 0,59 2,95 4.468,24 1.117,05 5.585,29

3.6 SINAPI 94273 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 169,88 m 53,66 53,24 13,31 66,55 9.044,41 2.261,10 11.305,51

3.7 SINAPI 94275 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X20 CM 5,30 m 48,28 47,90 11,98 59,88 253,87 63,49 317,36

3.8 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km 236,49 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 558,12 139,53 697,65
3.9 SINAPI 93590 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km 236,49 m³ x km 0,94 0,94 0,23 1,17 222,30 54,39 276,69
TOTAL DO SUB-ITEM 78,00% 71.753,05 17.932,86 89.685,91
4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
4.1 SINAPI 102508 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TINTA EPÓXI E=30CM 10,80 m² 43,91 43,57 10,89 54,46 470,56 117,61 588,17

4.2 SINAPI 102498 PINTURA MEIO-FIO (CAIAÇÃO) 49,05 m² 1,45 1,44 0,36 1,80 70,63 17,66 88,29

4.3 SINAPI 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM 2,00 und 132,00 130,98 32,74 163,72 261,96 65,48 327,44

4.4 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA 
= 0,50M X 0,50M) 1,14 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 1.045,19 261,30 1.306,49

4.5 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO A32b-L=50CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M 
X 0,50M) 0,75 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 687,62 171,91 859,53

4.6 SINAPI 34723 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,53CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA) (0,33M² P/ PLACA) 0,53 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 485,92 121,48 607,40

4.7 SINAPI 5213863 SUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO 7,00 und 439,56 436,15 109,04 545,19 3.053,05 763,28 3.816,33

TOTAL DO SUB-ITEM 6,60% 6.074,93 1.518,72 7.593,65

TOTAL DO ORÇAMENTO (R$): 91.992,40 22.989,22 114.981,62

 OBS: DECLARAMOS DE QUE VERIFICOU E ATESTA QUE A ESPECIFICIDADE LOCAL JUTIFICA A MANUTENÇÃO DO ITEM COMO "AS" (ATRIBUÍDO SÃO PAULO)
Tabelas de referência utilizadas: Taquari, 17 de janeiro de 2023
SINAPI 11/2022 - NÃO DESONERADO;
SICRO 07/2022;
BDI APLICADO = 24,03% Responsável técnico:

Sâmia P. da S. Oliveira - CREA RS 248304

Prefeito Municipal:












PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI - RS DATAS
ORÇAMENTO DE SERVIÇOS
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS SINAPI 11/2022;
Local: RUA MIGUEL PORTO, RUA A, E RUA C, BAIRRO COLÔNIA VINTE DE SETEMBRO - TAQUARI / RS SICRO 07/2022;

*SEM DESONERAÇÃO
Item Origem Preço Descrição Quant. Und Custo sem 

BDI (R$)
Preços 

unitários 
Preços totais 
com BDI (R$)Tabela Código Material M. Obra Total Material M. Obra Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 SINAPI 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL 1.757,40 m² 0,42 0,42 0,10 0,52 738,11 175,74 913,85

1.2 SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 439,35 m 0,61 0,61 0,15 0,76 268,00 65,91 333,91
TOTAL DO SUB-ITEM 0,20% 1.006,11 241,65 1.247,76
2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 SINAPI 101136 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M 702,96 m³ 13,54 13,43 3,36 16,79 9.440,75 2.361,95 11.802,70

2.2 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM 3.514,80 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 8.294,93 2.073,73 10.368,66

2.3 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS 878,70 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 1.353,20 333,90 1.687,10

2.4 SINAPI 96386 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE 
SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 351,48 m³ 8,15 8,09 2,02 10,11 2.843,47 709,99 3.553,46

2.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM 11.862,45 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 27.995,38 6.998,85 34.994,23

TOTAL DO SUB-ITEM 9,93% 49.927,73 12.478,42 62.406,15
3 PAVIMENTAÇÃO
3.1 SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO 3.438,68 m² 2,44 2,42 0,61 3,03 8.321,61 2.097,59 10.419,20

3.2 SINAPI 92404 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM 3.438,68 m² 73,82 73,25 18,31 91,56 251.883,31 62.962,23 314.845,54

3.3 SINAPI 100952 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km 12.564,94 T x km 2,78 2,76 0,69 3,45 34.679,23 8.669,80 43.349,03

3.4 SINAPI 100953 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT excedente a 
30,00km 12.564,94 T x km 1,10 1,09 0,27 1,36 13.695,78 3.392,53 17.088,31

3.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA - DMT 27km 10.212,88 m³xkm 2,38 2,36 0,59 2,95 24.102,40 6.025,60 30.128,00

3.6 SINAPI 94273 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 877,70 m 53,66 53,24 13,31 66,55 46.728,75 11.682,19 58.410,94

3.7 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km 1.184,90 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 2.796,36 699,10 3.495,46
3.8 SINAPI 93590 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km 1.184,90 m³ x km 0,94 0,94 0,23 1,17 1.113,81 272,52 1.386,33
TOTAL DO SUB-ITEM 76,21% 383.321,25 95.801,56 479.122,81
4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
4.1 SINAPI 101233 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 1ª CATEGORIA 153,31 m³ 8,89 8,82 2,21 11,03 1.352,19 338,82 1.691,01
4.2 SINAPI 93361 REATERRO DE VALAS COM MATERIAL REAPROVEITADO 124,89 m³ 20,49 20,33 5,08 25,41 2.538,99 634,43 3.173,42

4.3 SINAPI 97914 TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO PARA BOTA-FORA - DMT 4,00km 136,42 m³ x km 2,79 2,77 0,69 3,46 377,88 94,13 472,01

4.4 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 34,11 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 52,53 12,96 65,49
4.5 SINAPI-INSUMOS 7761 TUBO CONCRETO ARMADO DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 32,00 m 122,70 121,74 30,44 152,18 3.895,68 974,08 4.869,76
4.6 SINAPI 92809 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 400MM 32,00 m 58,44 57,98 14,50 72,48 1.855,36 464,00 2.319,36
4.7 SINAPI 96624 LASTRO DE BRITA - ESP. 10CM 2,56 m³ 118,66 117,74 29,43 147,17 301,41 75,35 376,76
4.8 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 27km 76,03 m³xkm 2,38 2,36 0,59 2,95 179,43 44,86 224,29
4.9 SINAPI 97949 BOCA DE LOBO + CAIXA DE INSPEÇÃO SIMPLES 5,00 und 1.754,34 1.740,73 435,18 2.175,91 8.703,65 2.175,90 10.879,55
4.10 SINAPI 97951 CAIXA DE PASSAGEM + CAIXA COM GRELHA 9,00 und 2.818,07 2.796,20 699,05 3.495,25 25.165,80 6.291,45 31.457,25
TOTAL DO SUB-ITEM 8,83% 44.422,92 11.105,98 55.528,90
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 SINAPI 102508 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TINTA EPÓXI E=30CM 98,70 m² 43,91 43,57 10,89 54,46 4.300,36 1.074,84 5.375,20

5.2 SINAPI 102498 PINTURA MEIO-FIO (CAIAÇÃO) 245,76 m² 1,45 1,44 0,36 1,80 353,89 88,47 442,36

5.3 SINAPI 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM 8,00 und 132,00 130,98 32,74 163,72 1.047,84 261,92 1.309,76

5.4 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA 
= 0,50M X 0,50M) 2,28 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 2.090,37 522,60 2.612,97

5.5 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO A32b-L=50CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M 
X 0,50M) 3,50 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 3.208,91 802,23 4.011,14

5.6 SINAPI 34723 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA) 2,12 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 1.943,68 485,92 2.429,60

5.7 SINAPI 5213863 SUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO 26,00 und 439,56 436,15 109,04 545,19 11.339,90 2.835,04 14.174,94

TOTAL DO SUB-ITEM 4,83% 24.284,95 6.071,02 30.355,97

TOTAL DO ORÇAMENTO (R$): 502.962,96 125.698,63 628.661,59

 OBS: DECLARAMOS DE QUE VERIFICOU E ATESTA QUE A ESPECIFICIDADE LOCAL JUTIFICA A MANUTENÇÃO DO ITEM COMO "AS" (ATRIBUÍDO SÃO PAULO)
Tabelas de referência utilizadas: Taquari, 17 de janeiro de 2023
SINAPI 11/2022 - NÃO DESONERADO;
SICRO 07/2022;
BDI APLICADO = 24,03% Responsável técnico:

Sâmia P. da S. Oliveira - CREA RS 248304

Prefeito Municipal:













PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI - RS DATAS
ORÇAMENTO DE SERVIÇOS
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS SINAPI 11/2022;
Local: RUA PLÍNIO F. BENDER, BAIRRO BOA VISTA 2 - TAQUARI / RS SICRO 07/2022;

*SEM DESONERAÇÃO
Item Origem Preço Descrição Quant. Und Custo sem 

BDI (R$)
Preços 

unitários 
Preços totais 
com BDI (R$)Tabela Código Material M. Obra Total Material M. Obra Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 SINAPI 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL 394,00 m² 0,42 0,42 0,10 0,52 165,48 39,40 204,88

1.2 SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 98,50 m 0,61 0,61 0,15 0,76 60,09 14,77 74,86
TOTAL DO SUB-ITEM 0,19% 225,57 54,17 279,74
2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 SINAPI 101136 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M 147,75 m³ 13,54 13,43 3,36 16,79 1.984,28 496,44 2.480,72

2.2 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM 738,75 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 1.743,45 435,86 2.179,31

2.3 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS 184,69 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 284,42 70,18 354,60

2.4 SINAPI 96386 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE 
SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 78,80 m³ 8,15 8,09 2,02 10,11 637,49 159,18 796,67

2.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM 2.659,50 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 6.276,42 1.569,11 7.845,53

TOTAL DO SUB-ITEM 9,35% 10.926,06 2.730,77 13.656,83
3 PAVIMENTAÇÃO
3.1 SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO 689,50 m² 2,44 2,42 0,61 3,03 1.668,59 420,60 2.089,19

3.2 SINAPI 92404 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM 689,50 m² 73,82 73,25 18,31 91,56 50.505,88 12.624,74 63.130,62

3.3 SINAPI 100952 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km 2.519,43 T x km 2,78 2,76 0,69 3,45 6.953,64 1.738,40 8.692,04

3.4 SINAPI 100953 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT excedente a 
30,00km 2.519,43 T x km 1,10 1,09 0,27 1,36 2.746,18 680,25 3.426,43

3.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA - DMT 27km 2.047,82 m³xkm 2,38 2,36 0,59 2,95 4.832,86 1.208,21 6.041,07

3.6 SINAPI 94273 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 201,00 m 53,66 53,24 13,31 66,55 10.701,24 2.675,31 13.376,55

3.7 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km 271,35 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 640,39 160,09 800,48
3.8 SINAPI 93590 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km 271,35 m³ x km 0,94 0,94 0,23 1,17 255,07 62,41 317,48
TOTAL DO SUB-ITEM 67,01% 78.303,85 19.570,01 97.873,86
4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
4.1 SINAPI 101233 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 1ª CATEGORIA 121,63 m³ 8,89 8,82 2,21 11,03 1.072,78 268,80 1.341,58
4.2 SINAPI 93361 REATERRO DE VALAS COM MATERIAL REAPROVEITADO 96,88 m³ 20,49 20,33 5,08 25,41 1.969,56 492,14 2.461,70

4.3 SINAPI 97914 TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO PARA BOTA-FORA - DMT 4,00km 118,80 m³ x km 2,79 2,77 0,69 3,46 329,08 81,97 411,05

4.4 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 29,70 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 45,74 11,28 57,02
4.5 SINAPI 7785 TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 60,00 m 61,94 61,46 15,36 76,82 3.687,60 921,60 4.609,20
4.6 SINAPI 7761 TUBO CONCRETO ARMADO DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 14,00 m 122,70 121,74 30,44 152,18 1.704,36 426,16 2.130,52
4.7 SINAPI 92809 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 400MM 74,00 m 58,44 57,98 14,50 72,48 4.290,52 1.073,00 5.363,52
4.8 SINAPI 96624 LASTRO DE BRITA - ESP. 10CM 5,92 m³ 118,66 117,74 29,43 147,17 697,02 174,23 871,25
4.9 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 27km 175,82 m³xkm 2,38 2,36 0,59 2,95 414,94 103,73 518,67
4.10 SINAPI 97949 BOCA DE LOBO + CAIXA DE INSPEÇÃO SIMPLES 4,00 und 1.754,34 1.740,73 435,18 2.175,91 6.962,92 1.740,72 8.703,64
TOTAL DO SUB-ITEM 18,12% 21.174,52 5.293,63 26.468,15
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 SINAPI 102508 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TINTA EPÓXI E=30CM 14,10 m² 43,91 43,57 10,89 54,46 614,34 153,55 767,89

5.2 SINAPI 102498 PINTURA MEIO-FIO (CAIAÇÃO) 56,28 m² 1,45 1,44 0,36 1,80 81,04 20,26 101,30

5.3 SINAPI 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM 2,00 und 132,00 130,98 32,74 163,72 261,96 65,48 327,44

5.4 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA 
= 0,50M X 0,50M) 1,14 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 1.045,19 261,30 1.306,49

5.5 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO A32b-L=50CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M 
X 0,50M) 0,75 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 687,62 171,91 859,53

5.6 SINAPI 34723 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA) 0,53 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 485,92 121,48 607,40

5.7 SINAPI 5213863 SUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO 7,00 und 439,56 436,15 109,04 545,19 3.053,05 763,28 3.816,33

TOTAL DO SUB-ITEM 5,33% 6.229,12 1.557,26 7.786,38

TOTAL DO ORÇAMENTO (R$): 116.859,12 29.205,84 146.064,96

 OBS: DECLARAMOS DE QUE VERIFICOU E ATESTA QUE A ESPECIFICIDADE LOCAL JUTIFICA A MANUTENÇÃO DO ITEM COMO "AS" (ATRIBUÍDO SÃO PAULO)
Tabelas de referência utilizadas: Taquari, 17 de janeiro de 2023
SINAPI 11/2022 - NÃO DESONERADO;
BDI APLICADO = 24,03% Responsável técnico:

Sâmia P. da S. Oliveira - CREA RS 248304

Prefeito Municipal:












PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI - RS DATAS
ORÇAMENTO DE SERVIÇOS
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS SINAPI 11/2022;
Local: RUA ARLINDA PORTO RENNER, BAIRRO  COLÔNIA VINTE DE SETEMBRO - TAQUARI / RS SICRO 07/2022;

*SEM DESONERAÇÃO

Item Origem Preço Descrição Quant. Und Custo sem 
BDI (R$)

Preços 
unitários 
com BDI 
(R$)

Preços totais 
com BDI (R$)

Tabela Código Material M. Obra Total Material M. Obra Total
1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 SINAPI 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL 377,12 m² 0,42 0,42 0,10 0,52 158,39 37,71 196,10

1.2 SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 94,28 m 0,61 0,61 0,15 0,76 57,51 14,14 71,65
TOTAL DO SUB-ITEM 0,27% 215,90 51,85 267,75
2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 SINAPI 101136 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M 131,99 m³ 13,54 13,43 3,36 16,79 1.772,63 443,48 2.216,11

2.2 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM 659,95 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 1.557,48 389,37 1.946,85

2.3 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS 164,99 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 254,08 62,70 316,78

2.4 SINAPI 96386 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE 
SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 75,42 m³ 8,15 8,09 2,02 10,11 610,15 152,35 762,50

2.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM 2.545,43 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 6.007,21 1.501,81 7.509,02

TOTAL DO SUB-ITEM 12,66% 10.201,55 2.549,71 12.751,26
3 PAVIMENTAÇÃO
3.1 SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO 553,70 m² 2,44 2,42 0,61 3,03 1.339,95 337,76 1.677,71

3.2 SINAPI 92404 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM 553,70 m² 73,82 73,25 18,31 91,56 40.558,53 10.138,24 50.696,77

3.3 SINAPI 100952 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km 2.023,22 T x km 2,78 2,76 0,69 3,45 5.584,09 1.396,02 6.980,11

3.4 SINAPI 100953 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT excedente a 
30,00km 2.023,22 T x km 1,10 1,09 0,27 1,36 2.205,31 546,27 2.751,58

3.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA - DMT 27km 1.644,49 m³xkm 2,38 2,36 0,59 2,95 3.881,00 970,25 4.851,25

3.6 SINAPI 94273 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 198,56 m 53,66 53,24 13,31 66,55 10.571,33 2.642,84 13.214,17

3.7 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km 268,06 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 632,62 158,16 790,78
3.8 SINAPI 93590 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km 268,06 m³ x km 0,94 0,94 0,23 1,17 251,98 61,65 313,63
TOTAL DO SUB-ITEM 80,71% 65.024,81 16.251,19 81.276,00
4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
4.1 SINAPI 102508 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TINTA EPÓXI E=30CM 10,80 m² 43,91 43,57 10,89 54,46 470,56 117,61 588,17

4.2 SINAPI 102498 PINTURA MEIO-FIO (CAIAÇÃO) 55,60 m² 1,45 1,44 0,36 1,80 80,06 20,01 100,07

4.3 SINAPI 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM 2,00 und 132,00 130,98 32,74 163,72 261,96 65,48 327,44

4.4 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA 
= 0,50M X 0,50M) 0,57 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 522,59 130,65 653,24

4.5 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO A32b-L=50CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M 
X 0,50M) 0,75 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 687,62 171,91 859,53

4.6 SINAPI 34723 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA) 0,53 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 485,92 121,48 607,40

4.7 SINAPI 5213863 SUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO 6,00 und 439,56 436,15 109,04 545,19 2.616,90 654,24 3.271,14

TOTAL DO SUB-ITEM 6,36% 5.125,61 1.281,38 6.406,99

TOTAL DO ORÇAMENTO (R$): 80.567,87 20.134,13 100.702,00

 OBS: DECLARAMOS DE QUE VERIFICOU E ATESTA QUE A ESPECIFICIDADE LOCAL JUTIFICA A MANUTENÇÃO DO ITEM COMO "AS" (ATRIBUÍDO SÃO PAULO)
Tabelas de referência utilizadas: Taquari, 17 de janeiro de 2023
SINAPI 11/2022 - NÃO DESONERADO;
SICRO 07/2022;
BDI APLICADO = 24,03% Responsável técnico:

Sâmia P. da S. Oliveira - CREA RS 248304

Prefeito Municipal:













PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI - RS DATAS
ORÇAMENTO DE SERVIÇOS
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS SINAPI 11/2022;
Local: RUA C, RUA D, RUA LUIZ FRANKLIN DOS REIS E RUA RUY RENNER KERN, BAIRRO COLÔNIA 20 DE SETEMBRO - TAQUARI / RS SICRO 07/2022;

*SEM DESONERAÇÃO
Item Origem Preço Descrição Quant. Und Custo sem 

BDI (R$)
Preços 

unitários 
Preços totais 
com BDI (R$)Tabela Código Material M. Obra Total Material M. Obra Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 SINAPI 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL 2.123,32 m² 0,42 0,42 0,10 0,52 891,79 212,34 1.104,13

1.2 SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 530,83 m 0,61 0,61 0,15 0,76 323,81 79,62 403,43
TOTAL DO SUB-ITEM 0,18% 1.215,60 291,96 1.507,56
2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 SINAPI 101136 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M 829,98 m³ 13,54 13,43 3,36 16,79 11.146,63 2.788,73 13.935,36

2.2 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM 4.149,90 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 9.793,76 2.448,45 12.242,21

2.3 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS 1.037,48 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 1.597,72 394,24 1.991,96

2.4 SINAPI 96386 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE 
SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 438,70 m³ 8,15 8,09 2,02 10,11 3.549,08 886,18 4.435,26

2.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM 14.806,13 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 34.942,47 8.735,61 43.678,08

TOTAL DO SUB-ITEM 9,12% 61.029,66 15.253,21 76.282,87
3 PAVIMENTAÇÃO
3.1 SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO 3.968,13 m² 2,44 2,42 0,61 3,03 9.602,87 2.420,56 12.023,43

3.2 SINAPI 92404 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM 3.968,13 m² 73,82 73,25 18,31 91,56 290.665,52 72.656,46 363.321,98

3.3 SINAPI 100952 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km 14.499,55 T x km 2,78 2,76 0,69 3,45 40.018,75 10.004,69 50.023,44

3.4 SINAPI 100953 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT excedente a 
30,00km 14.499,55 T x km 1,10 1,09 0,27 1,36 15.804,51 3.914,87 19.719,38

3.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA - DMT 27km 11.785,35 m³xkm 2,38 2,36 0,59 2,95 27.813,43 6.953,35 34.766,78

3.6 SINAPI 94273 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 1.065,41 m 53,66 53,24 13,31 66,55 56.722,43 14.180,61 70.903,04

3.7 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km 1.438,30 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 3.394,39 848,60 4.242,99
3.8 SINAPI 93590 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km 1.438,30 m³ x km 0,94 0,94 0,23 1,17 1.352,00 330,81 1.682,81
TOTAL DO SUB-ITEM 66,57% 445.373,90 111.309,95 556.683,85
4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
4.1 SINAPI 101233 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 1ª CATEGORIA 662,18 m³ 8,89 8,82 2,21 11,03 5.840,43 1.463,42 7.303,85
4.2 SINAPI 93361 REATERRO DE VALAS COM MATERIAL REAPROVEITADO 544,29 m³ 20,49 20,33 5,08 25,41 11.065,33 2.764,97 13.830,30

4.3 SINAPI 97914 TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO PARA BOTA-FORA - DMT 4,00km 565,89 m³ x km 2,79 2,77 0,69 3,46 1.567,52 390,46 1.957,98

4.4 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 141,47 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 217,86 53,76 271,62
4.5 SINAPI-INSUMOS 7785 TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 306,00 m 61,94 61,46 15,36 76,82 18.806,76 4.700,16 23.506,92
4.6 SINAPI-INSUMOS 7761 TUBO CONCRETO ARMADO DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 88,50 m 122,70 121,74 30,44 152,18 10.773,99 2.693,94 13.467,93
4.7 SINAPI 92809 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 400MM 394,50 m 58,44 57,98 14,50 72,48 22.873,11 5.720,25 28.593,36
4.8 SINAPI 96624 LASTRO DE BRITA - ESP. 10CM 31,56 m³ 118,66 117,74 29,43 147,17 3.715,87 928,82 4.644,69
4.9 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 27km 937,33 m³xkm 2,38 2,36 0,59 2,95 2.212,10 553,02 2.765,12
4.10 SINAPI 97949 BOCA DE LOBO + CAIXA DE INSPEÇÃO SIMPLES 14,00 und 1.754,34 1.740,73 435,18 2.175,91 24.370,22 6.092,52 30.462,74
4.11 SINAPI 97951 CAIXA DE PASSAGEM + CAIXA COM GRELHA 9,00 und 2.818,07 2.796,20 699,05 3.495,25 25.165,80 6.291,45 31.457,25
TOTAL DO SUB-ITEM 18,93% 126.608,99 31.652,77 158.261,76
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 SINAPI 102508 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TINTA EPÓXI E=30CM 127,80 m² 43,91 43,57 10,89 54,46 5.568,25 1.391,74 6.959,99

5.2 SINAPI 102498 PINTURA MEIO-FIO (CAIAÇÃO) 298,31 m² 1,45 1,44 0,36 1,80 429,57 107,40 536,97

5.3 SINAPI 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM 12,00 und 132,00 130,98 32,74 163,72 1.571,76 392,88 1.964,64

5.4 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA 
= 0,50M X 0,50M) 3,99 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 3.658,15 914,55 4.572,70

5.5 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO A32b-L=50CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M 
X 0,50M) 5,00 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 4.584,15 1.146,05 5.730,20

5.6 SINAPI 34723 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA) 2,65 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 2.429,60 607,41 3.037,01

5.7 SINAPI 5213863 SUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO 38,00 und 439,56 436,15 109,04 545,19 16.573,70 4.143,52 20.717,22

TOTAL DO SUB-ITEM 5,20% 34.815,18 8.703,55 43.518,73

TOTAL DO ORÇAMENTO (R$): 669.043,33 167.211,44 836.254,77

 OBS: DECLARAMOS DE QUE VERIFICOU E ATESTA QUE A ESPECIFICIDADE LOCAL JUTIFICA A MANUTENÇÃO DO ITEM COMO "AS" (ATRIBUÍDO SÃO PAULO)
Tabelas de referência utilizadas: Taquari, 17 de janeiro de 2023
SINAPI 11/2022 - NÃO DESONERADO;
SICRO 07/2022;
BDI APLICADO = 24,03% Responsável técnico:

Sâmia P. da S. Oliveira - CREA RS 248304

Prefeito Municipal:













PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI - RS DATAS
ORÇAMENTO DE SERVIÇOS
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS SINAPI 11/2022;
Local: RUA JOÃO BATISTA PORTO, BAIRRO UNIÃO - TAQUARI / RS SICRO 07/2022;

*SEM DESONERAÇÃO
Item Origem Preço Descrição Quant. Und Custo sem 

BDI (R$)
Preços 

unitários 
Preços totais 
com BDI (R$)Tabela Código Material M. Obra Total Material M. Obra Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 SINAPI 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL 1.439,20 m² 0,42 0,42 0,10 0,52 604,46 143,92 748,38

1.2 SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 359,80 m 0,61 0,61 0,15 0,76 219,48 53,97 273,45
TOTAL DO SUB-ITEM 0,18% 823,94 197,89 1.021,83
2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 SINAPI 101136 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M 575,68 m³ 13,54 13,43 3,36 16,79 7.731,38 1.934,29 9.665,67

2.2 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM 2.878,40 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 6.793,02 1.698,26 8.491,28

2.3 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS 719,60 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 1.108,18 273,45 1.381,63

2.4 SINAPI 96386 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE 
SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 287,84 m³ 8,15 8,09 2,02 10,11 2.328,63 581,43 2.910,06

2.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM 9.714,60 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 22.926,46 5.731,61 28.658,07

TOTAL DO SUB-ITEM 9,16% 40.887,67 10.219,04 51.106,71
3 PAVIMENTAÇÃO
3.1 SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO 2.878,40 m² 2,44 2,42 0,61 3,03 6.965,73 1.755,82 8.721,55

3.2 SINAPI 92404 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM 2.878,40 m² 73,82 73,25 18,31 91,56 210.842,80 52.703,50 263.546,30

3.3 SINAPI 100952 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km 10.517,67 T x km 2,78 2,76 0,69 3,45 29.028,78 7.257,19 36.285,97

3.4 SINAPI 100953 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT excedente a 
30,00km 10.517,67 T x km 1,10 1,09 0,27 1,36 11.464,26 2.839,78 14.304,04

3.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA - DMT 27km 8.548,85 m³xkm 2,38 2,36 0,59 2,95 20.175,29 5.043,82 25.219,11

3.6 SINAPI 94273 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 719,60 m 53,66 53,24 13,31 66,55 38.311,50 9.577,88 47.889,38

3.7 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km 971,46 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 2.292,65 573,16 2.865,81
3.8 SINAPI 93590 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km 971,46 m³ x km 0,94 0,94 0,23 1,17 913,17 223,44 1.136,61
TOTAL DO SUB-ITEM 71,66% 319.994,18 79.974,59 399.968,77
4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
4.1 SINAPI 101233 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 1ª CATEGORIA 436,51 m³ 8,89 8,82 2,21 11,03 3.850,02 964,69 4.814,71
4.2 SINAPI 93361 REATERRO DE VALAS COM MATERIAL REAPROVEITADO 336,71 m³ 20,49 20,33 5,08 25,41 6.845,34 1.710,49 8.555,83

4.3 SINAPI 97914 TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO PARA BOTA-FORA - DMT 4,20km 479,03 m³ x km 2,79 2,77 0,69 3,46 1.326,91 330,53 1.657,44

4.4 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 119,76 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 184,43 45,51 229,94
4.5 SINAPI-INSUMOS 7785 TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 220,00 m 61,94 61,46 15,36 76,82 13.521,20 3.379,20 16.900,40
4.6 SINAPI-INSUMOS 7761 TUBO CONCRETO ARMADO DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 48,00 m 122,70 121,74 30,44 152,18 5.843,52 1.461,12 7.304,64
4.7 SINAPI 92809 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 400MM 268,00 m 58,44 57,98 14,50 72,48 15.538,64 3.886,00 19.424,64
4.8 SINAPI 96624 LASTRO DE BRITA - ESP. 10CM 21,44 m³ 118,66 117,74 29,43 147,17 2.524,35 630,97 3.155,32
4.9 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 27km 636,77 m³xkm 2,38 2,36 0,59 2,95 1.502,78 375,69 1.878,47
4.10 SINAPI 97949 CAIXA DE PASSAGEM + BOCA DE LOBO 14,00 und 1.754,34 1.740,73 435,18 2.175,91 24.370,22 6.092,52 30.462,74
TOTAL DO SUB-ITEM 16,91% 75.507,41 18.876,72 94.384,13
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 SINAPI 102508 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TINTA EPÓXI E=30CM 28,20 m² 43,91 43,57 10,89 54,46 1.228,67 307,10 1.535,77

5.2 SINAPI 102498 PINTURA MEIO-FIO (CAIAÇÃO) 201,49 m² 1,45 1,44 0,36 1,80 290,14 72,54 362,68

5.3 SINAPI 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM 4,00 und 132,00 130,98 32,74 163,72 523,92 130,96 654,88

5.4 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA 
= 0,50M X 0,50M) 1,14 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 1.045,19 261,30 1.306,49

5.5 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO A32b-L=50CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M 
X 0,50M) 1,00 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 916,83 229,21 1.146,04

5.6 SINAPI 34723 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA) 1,06 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 971,84 242,96 1.214,80

5.7 SINAPI 5213863 SUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO 10,00 und 439,56 436,15 109,04 545,19 4.361,50 1.090,40 5.451,90

TOTAL DO SUB-ITEM 2,09% 9.338,09 2.334,47 11.672,56

TOTAL DO ORÇAMENTO (R$): 446.551,29 111.602,71 558.154,00

 OBS: DECLARAMOS DE QUE VERIFICOU E ATESTA QUE A ESPECIFICIDADE LOCAL JUTIFICA A MANUTENÇÃO DO ITEM COMO "AS" (ATRIBUÍDO SÃO PAULO)
Tabelas de referência utilizadas: Taquari, 17 de janeiro de 2023
SINAPI 11/2022 - NÃO DESONERADO;
SICRO 07/2022;
BDI APLICADO = 24,03% Responsável técnico:

Sâmia P. da S. Oliveira - CREA RS 248304

Prefeito Municipal:












PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI - RS DATAS
ORÇAMENTO DE SERVIÇOS
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS SINAPI 11/2022;
Local: RUA LORIVAL MÉRCIO PEREIRA, BAIRRO COLÔNIA VINTE DE SETEMBRO  / RS SICRO 07/2022;

*SEM DESONERAÇÃO
Item Origem Preço Descrição Quant. Und Custo sem 

BDI (R$)
Preços 

unitários 
Preços totais 
com BDI (R$)Tabela Código Material M. Obra Total Material M. Obra Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 SINAPI 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL 320,00 m² 0,42 0,42 0,10 0,52 134,40 32,00 166,40

1.2 SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 80,00 m 0,61 0,61 0,15 0,76 48,80 12,00 60,80
TOTAL DO SUB-ITEM 0,18% 183,20 44,00 227,20
2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 SINAPI 101136 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M 128,00 m³ 13,54 13,43 3,36 16,79 1.719,04 430,08 2.149,12

2.2 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM 640,00 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 1.510,40 377,60 1.888,00

2.3 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS 160,00 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 246,40 60,80 307,20

2.4 SINAPI 96386 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE 
SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 64,00 m³ 8,15 8,09 2,02 10,11 517,76 129,28 647,04

2.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM 2.160,00 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 5.097,60 1.274,40 6.372,00

TOTAL DO SUB-ITEM 9,07% 9.091,20 2.272,16 11.363,36
3 PAVIMENTAÇÃO
3.1 SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO 640,00 m² 2,44 2,42 0,61 3,03 1.548,80 390,40 1.939,20

3.2 SINAPI 92404 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM 640,00 m² 73,82 73,25 18,31 91,56 46.880,00 11.718,40 58.598,40

3.3 SINAPI 100952 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km 2.338,56 T x km 2,78 2,76 0,69 3,45 6.454,43 1.613,60 8.068,03

3.4 SINAPI 100953 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT excedente a 
30,00km 2.338,56 T x km 1,10 1,09 0,27 1,36 2.549,03 631,41 3.180,44

3.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA - DMT 27km 1.900,80 m³xkm 2,38 2,36 0,59 2,95 4.485,89 1.121,47 5.607,36

3.6 SINAPI 94273 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 168,00 m 53,66 53,24 13,31 66,55 8.944,32 2.236,08 11.180,40

3.7 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km 226,80 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 535,25 133,81 669,06
3.8 SINAPI 93590 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km 226,80 m³ x km 0,94 0,94 0,23 1,17 213,19 52,17 265,36
TOTAL DO SUB-ITEM 71,41% 71.610,91 17.897,34 89.508,25
4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
4.1 SINAPI 101233 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 1ª CATEGORIA 70,22 m³ 8,89 8,82 2,21 11,03 619,34 155,19 774,53
4.2 SINAPI 93361 REATERRO DE VALAS COM MATERIAL REAPROVEITADO 57,77 m³ 20,49 20,33 5,08 25,41 1.174,54 293,50 1.468,04

4.3 SINAPI 97914 TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO PARA BOTA-FORA - DMT 4,00km 59,74 m³ x km 2,79 2,77 0,69 3,46 165,48 41,22 206,70

4.4 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 14,94 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 23,01 5,67 28,68
4.5 SINAPI 7785 TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 30,00 m 61,94 61,46 15,36 76,82 1.843,80 460,80 2.304,60
4.6 SINAPI 7761 TUBO CONCRETO ARMADO DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 8,00 m 122,70 121,74 30,44 152,18 973,92 243,52 1.217,44
4.7 SINAPI 92809 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 400MM 38,00 m 58,44 57,98 14,50 72,48 2.203,24 551,00 2.754,24
4.8 SINAPI 96624 LASTRO DE BRITA - ESP. 10CM 3,04 m³ 118,66 117,74 29,43 147,17 357,93 89,47 447,40
4.9 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 27km 90,29 m³xkm 2,38 2,36 0,59 2,95 213,08 53,28 266,36
4.10 SINAPI 97949 BOCA DE LOBO + CAIXA DE INSPEÇÃO SIMPLES 2,00 und 1.754,34 1.740,73 435,18 2.175,91 3.481,46 870,36 4.351,82
4.11 SINAPI 97951 CAIXA DE PASSAGEM + CAIXA COM GRELHA 1,00 und 2.818,07 2.796,20 699,05 3.495,25 2.796,20 699,05 3.495,25
TOTAL DO SUB-ITEM 13,81% 13.852,00 3.463,06 17.315,06
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 SINAPI 102508 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TINTA EPÓXI E=30CM 14,10 m² 43,91 43,57 10,89 54,46 614,34 153,55 767,89

5.2 SINAPI 102498 PINTURA MEIO-FIO (CAIAÇÃO) 47,04 m² 1,45 1,44 0,36 1,80 67,74 16,93 84,67

5.3 SINAPI 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM 2,00 und 132,00 130,98 32,74 163,72 261,96 65,48 327,44

5.4 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA 
= 0,50M X 0,50M) 1,14 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 1.045,19 261,30 1.306,49

5.5 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO A32b-L=50CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M 
X 0,50M) 0,50 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 458,42 114,60 573,02

5.6 SINAPI 34723 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA) 0,53 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 485,92 121,48 607,40

5.7 SINAPI 5213863 SUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO 6,00 und 439,56 436,15 109,04 545,19 2.616,90 654,24 3.271,14

TOTAL DO SUB-ITEM 5,53% 5.550,47 1.387,58 6.938,05

TOTAL DO ORÇAMENTO (R$): 100.287,78 25.064,14 125.351,92

 OBS: DECLARAMOS DE QUE VERIFICOU E ATESTA QUE A ESPECIFICIDADE LOCAL JUTIFICA A MANUTENÇÃO DO ITEM COMO "AS" (ATRIBUÍDO SÃO PAULO)
Tabelas de referência utilizadas: Taquari, 17 de janeiro de 2023
SINAPI 11/2022 - NÃO DESONERADO;
SICRO 07/2022;
BDI APLICADO = 24,03% Responsável técnico:

Sâmia P. da S. Oliveira - CREA RS 248304

Prefeito Municipal:












PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI - RS DATAS
ORÇAMENTO DE SERVIÇOS
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS SINAPI 11/2022;
Local: RUA JOSÉ RAMOS PEREIRA, BAIRRO COLÔNIA VINTE DE SETEMBRO  / RS SICRO 07/2022;

*SEM DESONERAÇÃO
Item Origem Preço Descrição Quant. Und Custo sem 

BDI (R$)
Preços 

unitários 
Preços totais 
com BDI (R$)Tabela Código Material M. Obra Total Material M. Obra Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 SINAPI 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL 300,00 m² 0,42 0,42 0,10 0,52 126,00 30,00 156,00

1.2 SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 75,00 m 0,61 0,61 0,15 0,76 45,75 11,25 57,00
TOTAL DO SUB-ITEM 0,15% 171,75 41,25 213,00
2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 SINAPI 101136 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M 120,00 m³ 13,54 13,43 3,36 16,79 1.611,60 403,20 2.014,80

2.2 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM 600,00 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 1.416,00 354,00 1.770,00

2.3 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS 150,00 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 231,00 57,00 288,00

2.4 SINAPI 96386 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE 
SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 60,00 m³ 8,15 8,09 2,02 10,11 485,40 121,20 606,60

2.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM 2.025,00 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 4.779,00 1.194,75 5.973,75

TOTAL DO SUB-ITEM 7,42% 8.523,00 2.130,15 10.653,15
3 PAVIMENTAÇÃO
3.1 SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO 750,00 m² 2,44 2,42 0,61 3,03 1.815,00 457,50 2.272,50

3.2 SINAPI 92404 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM 750,00 m² 73,82 73,25 18,31 91,56 54.937,50 13.732,50 68.670,00

3.3 SINAPI 100952 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km 2.740,50 T x km 2,78 2,76 0,69 3,45 7.563,78 1.890,95 9.454,73

3.4 SINAPI 100953 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT excedente a 
30,00km 2.740,50 T x km 1,10 1,09 0,27 1,36 2.987,15 739,93 3.727,08

3.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA - DMT 27km 2.227,50 m³xkm 2,38 2,36 0,59 2,95 5.256,90 1.314,23 6.571,13

3.6 SINAPI 94273 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 150,00 m 53,66 53,24 13,31 66,55 7.986,00 1.996,50 9.982,50

3.7 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km 202,50 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 477,90 119,48 597,38
3.8 SINAPI 93590 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km 202,50 m³ x km 0,94 0,94 0,23 1,17 190,35 46,58 236,93
TOTAL DO SUB-ITEM 70,73% 81.214,58 20.297,67 101.512,25
4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
4.1 SINAPI 101233 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 1ª CATEGORIA 100,03 m³ 8,89 8,82 2,21 11,03 882,26 221,07 1.103,33
4.2 SINAPI 93361 REATERRO DE VALAS COM MATERIAL REAPROVEITADO 86,58 m³ 20,49 20,33 5,08 25,41 1.760,14 439,82 2.199,96

4.3 SINAPI 97914 TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO PARA BOTA-FORA - DMT 4,00km 64,57 m³ x km 2,79 2,77 0,69 3,46 178,86 44,55 223,41

4.4 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 16,14 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 24,86 6,13 30,99
4.5 SINAPI 7785 TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 30,00 m 61,94 61,46 15,36 76,82 1.843,80 460,80 2.304,60
4.6 SINAPI 7761 TUBO CONCRETO ARMADO DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 16,00 m 122,70 121,74 30,44 152,18 1.947,84 487,04 2.434,88
4.7 SINAPI 92809 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 400MM 46,00 m 58,44 57,98 14,50 72,48 2.667,08 667,00 3.334,08
4.8 SINAPI 96624 LASTRO DE BRITA - ESP. 10CM 4,48 m³ 118,66 117,74 29,43 147,17 527,48 131,84 659,32
4.9 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 27km 133,06 m³xkm 2,38 2,36 0,59 2,95 314,02 78,51 392,53
4.10 SINAPI 97949 BOCA DE LOBO + CAIXA DE INSPEÇÃO SIMPLES 2,00 und 1.754,34 1.740,73 435,18 2.175,91 3.481,46 870,36 4.351,82
4.11 SINAPI 97951 CAIXA DE PASSAGEM + CAIXA COM GRELHA 2,00 und 2.818,07 2.796,20 699,05 3.495,25 5.592,40 1.398,10 6.990,50
TOTAL DO SUB-ITEM 16,74% 19.220,20 4.805,22 24.025,42
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 SINAPI 102508 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TINTA EPÓXI E=30CM 17,40 m² 43,91 43,57 10,89 54,46 758,12 189,48 947,60

5.2 SINAPI 102498 PINTURA MEIO-FIO (CAIAÇÃO) 42,00 m² 1,45 1,44 0,36 1,80 60,48 15,12 75,60

5.3 SINAPI 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM 2,00 und 132,00 130,98 32,74 163,72 261,96 65,48 327,44

5.4 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA 
= 0,50M X 0,50M) 1,14 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 1.045,19 261,30 1.306,49

5.5 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO A32b-L=50CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M 
X 0,50M) 0,50 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 458,42 114,60 573,02

5.6 SINAPI 34723 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA) 0,53 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 485,92 121,48 607,40

5.7 SINAPI 5213863 SUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO 6,00 und 439,56 436,15 109,04 545,19 2.616,90 654,24 3.271,14

TOTAL DO SUB-ITEM 4,95% 5.686,99 1.421,70 7.108,69

TOTAL DO ORÇAMENTO (R$): 114.816,52 28.695,99 143.512,51

 OBS: DECLARAMOS DE QUE VERIFICOU E ATESTA QUE A ESPECIFICIDADE LOCAL JUTIFICA A MANUTENÇÃO DO ITEM COMO "AS" (ATRIBUÍDO SÃO PAULO)
Tabelas de referência utilizadas: Taquari, 17 de janeiro de 2023
SINAPI 11/2022 - NÃO DESONERADO;
SICRO 07/2022;
BDI APLICADO = 24,03% Responsável técnico:

Sâmia P. da S. Oliveira - CREA RS 248304

Prefeito Municipal:












PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI - RS DATAS
ORÇAMENTO DE SERVIÇOS
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS SINAPI 11/2022;
Local: RUA MARCELINO ALVES DA SILVA, BAIRRO COLÔNIA VINTE DE SETEMBRO - TAQUARI / RS SICRO 07/2022;

*SEM DESONERAÇÃO
Item Origem Preço Descrição Quant. Und Custo sem 

BDI (R$)
Preços 

unitários 
Preços totais 
com BDI (R$)Tabela Código Material M. Obra Total Material M. Obra Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 SINAPI 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL 299,60 m² 0,42 0,42 0,10 0,52 125,83 29,96 155,79

1.2 SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 74,90 m 0,61 0,61 0,15 0,76 45,69 11,23 56,92
TOTAL DO SUB-ITEM 0,17% 171,52 41,19 212,71
2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 SINAPI 101136 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M 119,84 m³ 13,54 13,43 3,36 16,79 1.609,45 402,66 2.012,11

2.2 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM 599,20 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 1.414,11 353,53 1.767,64

2.3 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS 149,80 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 230,69 56,93 287,62

2.4 SINAPI 96386 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE 
SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 59,92 m³ 8,15 8,09 2,02 10,11 484,75 121,04 605,79

2.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM 2.022,30 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 4.772,63 1.193,16 5.965,79

TOTAL DO SUB-ITEM 8,54% 8.511,63 2.127,32 10.638,95
3 PAVIMENTAÇÃO
3.1 SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO 599,20 m² 2,44 2,42 0,61 3,03 1.450,06 365,52 1.815,58

3.2 SINAPI 92404 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM 599,20 m² 73,82 73,25 18,31 91,56 43.891,40 10.971,35 54.862,75

3.3 SINAPI 100952 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km 2.189,48 T x km 2,78 2,76 0,69 3,45 6.042,96 1.510,73 7.553,69

3.4 SINAPI 100953 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT excedente a 
30,00km 2.189,48 T x km 1,10 1,09 0,27 1,36 2.386,53 591,16 2.977,69

3.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA - DMT 27km 1.779,62 m³xkm 2,38 2,36 0,59 2,95 4.199,90 1.049,98 5.249,88

3.6 SINAPI 94273 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 157,80 m 53,66 53,24 13,31 66,55 8.401,27 2.100,32 10.501,59

3.7 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km 213,03 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 502,75 125,69 628,44
3.8 SINAPI 93590 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km 213,03 m³ x km 0,94 0,94 0,23 1,17 200,25 49,00 249,25
TOTAL DO SUB-ITEM 67,30% 67.075,12 16.763,75 83.838,87
4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
4.1 SINAPI 101233 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 1ª CATEGORIA 94,03 m³ 8,89 8,82 2,21 11,03 829,34 207,81 1.037,15
4.2 SINAPI 93361 REATERRO DE VALAS COM MATERIAL REAPROVEITADO 68,10 m³ 20,49 20,33 5,08 25,41 1.384,50 345,95 1.730,45

4.3 SINAPI 97914 TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO PARA BOTA-FORA - DMT 4,00km 124,46 m³ x km 2,79 2,77 0,69 3,46 344,75 85,88 430,63

4.4 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 31,11 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 47,91 11,82 59,73
4.5 SINAPI-INSUMOS 7785 TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 16,00 m 61,94 61,46 15,36 76,82 983,36 245,76 1.229,12
4.6 SINAPI-INSUMOS 7761 TUBO CONCRETO ARMADO DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 35,00 m 122,70 121,74 30,44 152,18 4.260,90 1.065,40 5.326,30
4.7 SINAPI 92809 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 400MM 51,00 m 58,44 57,98 14,50 72,48 2.956,98 739,50 3.696,48
4.8 SINAPI 96624 LASTRO DE BRITA - ESP. 10CM 4,08 m³ 118,66 117,74 29,43 147,17 480,38 120,07 600,45
4.9 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 27km 121,18 m³xkm 2,38 2,36 0,59 2,95 285,98 71,50 357,48
4.10 SINAPI 97949 CAIXA DE PASSAGEM + BOCA DE LOBO 4,00 und 1.754,34 1.740,73 435,18 2.175,91 6.962,92 1.740,72 8.703,64
TOTAL DO SUB-ITEM 18,60% 18.537,02 4.634,41 23.171,43
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 SINAPI 102508 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TINTA EPÓXI E=30CM 14,10 m² 43,91 43,57 10,89 54,46 614,34 153,55 767,89

5.2 SINAPI 102498 PINTURA MEIO-FIO (CAIAÇÃO) 44,18 m² 1,45 1,44 0,36 1,80 63,62 15,91 79,53

5.3 SINAPI 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM 2,00 und 132,00 130,98 32,74 163,72 261,96 65,48 327,44

5.4 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA 
= 0,50M X 0,50M) 1,14 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 1.045,19 261,30 1.306,49

5.5 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO A32b-L=50CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M 
X 0,50M) 0,50 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 458,42 114,60 573,02

5.6 SINAPI 34723 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA) 0,33 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 302,55 75,64 378,19

5.7 SINAPI 5213863 SUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO 6,00 und 439,56 436,15 109,04 545,19 2.616,90 654,24 3.271,14

TOTAL DO SUB-ITEM 5,38% 5.362,98 1.340,72 6.703,70

TOTAL DO ORÇAMENTO (R$): 99.658,27 24.907,39 124.565,66

 OBS: DECLARAMOS DE QUE VERIFICOU E ATESTA QUE A ESPECIFICIDADE LOCAL JUTIFICA A MANUTENÇÃO DO ITEM COMO "AS" (ATRIBUÍDO SÃO PAULO)
Tabelas de referência utilizadas: Taquari, 17 de janeiro de 2023
SINAPI 11/2022 - NÃO DESONERADO;
SICRO 07/2022;
BDI APLICADO = 24,03% Responsável técnico:

Sâmia P. da S. Oliveira - CREA RS 248304

Prefeito Municipal:













PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI - RS DATAS
ORÇAMENTO DE SERVIÇOS
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS SINAPI 11/2022;
Local: Viela 183 - Bairro Rincão - Taquari / RS SICRO 07/2022;

*SEM DESONERAÇÃO
Item Origem Preço Descrição Quant. Und Custo sem 

BDI (R$)
Preços 

unitários 
Preços totais 
com BDI (R$)Tabela Código Material M. Obra Total Material M. Obra Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 SINAPI 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL 160,00 m² 0,42 0,42 0,10 0,52 67,20 16,00 83,20

1.2 SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 40,00 m 0,61 0,61 0,15 0,76 24,40 6,00 30,40
TOTAL DO SUB-ITEM 0,16% 91,60 22,00 113,60
2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 SINAPI 101136 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M 56,00 m³ 13,54 13,43 3,36 16,79 752,08 188,16 940,24

2.2 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM 280,00 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 660,80 165,20 826,00

2.3 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS 70,00 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 107,80 26,60 134,40

2.4 SINAPI 96386 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE 
SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 32,00 m³ 8,15 8,09 2,02 10,11 258,88 64,64 323,52

2.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM 1.080,00 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 2.548,80 637,20 3.186,00

TOTAL DO SUB-ITEM 7,72% 4.328,36 1.081,80 5.410,16
3 PAVIMENTAÇÃO
3.1 SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO 240,00 m² 2,44 2,42 0,61 3,03 580,80 146,40 727,20

3.2 SINAPI 92404 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM 240,00 m² 73,82 73,25 18,31 91,56 17.580,00 4.394,40 21.974,40

3.3 SINAPI 100952 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km 876,96 T x km 2,78 2,76 0,69 3,45 2.420,41 605,10 3.025,51

3.4 SINAPI 100953 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT excedente a 
30,00km 876,96 T x km 1,10 1,09 0,27 1,36 955,89 236,78 1.192,67

3.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA - DMT 27km 712,80 m³xkm 2,38 2,36 0,59 2,95 1.682,21 420,55 2.102,76

3.6 SINAPI 94273 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 86,00 m 53,66 53,24 13,31 66,55 4.578,64 1.144,66 5.723,30

3.7 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km 116,10 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 274,00 68,50 342,50
3.8 SINAPI 93590 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km 116,10 m³ x km 0,94 0,94 0,23 1,17 109,13 26,71 135,84
TOTAL DO SUB-ITEM 50,26% 28.181,08 7.043,10 35.224,18
4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
4.1 SINAPI 101233 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 1ª CATEGORIA 119,42 m³ 8,89 8,82 2,21 11,03 1.053,28 263,92 1.317,20
4.2 SINAPI 93361 REATERRO DE VALAS COM MATERIAL REAPROVEITADO 109,66 m³ 20,49 20,33 5,08 25,41 2.229,39 557,07 2.786,46

4.3 SINAPI 97914 TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO PARA BOTA-FORA - DMT 4,00km 46,85 m³ x km 2,79 2,77 0,69 3,46 129,77 32,33 162,10

4.4 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 11,71 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 18,03 4,45 22,48
4.5 SINAPI-INSUMOS 7785 TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 70,00 m 61,94 61,46 15,36 76,82 4.302,20 1.075,20 5.377,40
4.6 SINAPI-INSUMOS 7761 TUBO CONCRETO ARMADO DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 6,00 m 122,70 121,74 30,44 152,18 730,44 182,64 913,08
4.7 SINAPI 92809 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 400MM 76,00 m 58,44 57,98 14,50 72,48 4.406,48 1.102,00 5.508,48
4.8 SINAPI 96624 LASTRO DE BRITA - ESP. 10CM 5,60 m³ 118,66 117,74 29,43 147,17 659,34 164,81 824,15
4.9 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 27km 166,32 m³xkm 2,38 2,36 0,59 2,95 392,52 98,12 490,64
4.10 SINAPI 97949 CAIXA DE PASSAGEM + BOCA DE LOBO 2,00 und 1.754,34 1.740,73 435,18 2.175,91 3.481,46 870,36 4.351,82
4.11 SINAPI 97951 CAIXA DE PASSAGEM + CAIXA COM GRELHA 1,00 und 2.818,07 2.796,20 699,05 3.495,25 2.796,20 699,05 3.495,25
TOTAL DO SUB-ITEM 36,02% 20.199,11 5.049,95 25.249,06
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 SINAPI 102498 PINTURA MEIO-FIO (CAIAÇÃO) 19,60 m² 1,45 1,44 0,36 1,80 28,22 7,06 35,28

5.2 SINAPI 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM 2,00 und 132,00 130,98 32,74 163,72 261,96 65,48 327,44

5.3 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA 
= 0,50M X 0,50M) 0,57 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 522,59 130,65 653,24

5.4 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO A32b-L=50CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M 
X 0,50M) 0,25 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 229,21 57,30 286,51

5.5 SINAPI 34723 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA) 0,53 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 485,92 121,48 607,40

5.6 SINAPI 5213863 SUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO 4,00 und 439,56 436,15 109,04 545,19 1.744,60 436,16 2.180,76

TOTAL DO SUB-ITEM 5,84% 3.272,50 818,13 4.090,63

TOTAL DO ORÇAMENTO (R$): 56.072,65 14.014,98 70.087,63

 OBS: DECLARAMOS DE QUE VERIFICOU E ATESTA QUE A ESPECIFICIDADE LOCAL JUTIFICA A MANUTENÇÃO DO ITEM COMO "AS" (ATRIBUÍDO SÃO PAULO)
Tabelas de referência utilizadas: Taquari, 17 de janeiro de 2023
SINAPI 11/2022 - NÃO DESONERADO;
SICRO 07/2022;
BDI APLICADO = 24,03% Responsável técnico:

Sâmia P. da S. Oliveira - CREA RS 248304

Prefeito Municipal:













PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI - RS DATAS
ORÇAMENTO DE SERVIÇOS
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS SINAPI 11/2022;
Local: Viela 184 - Bairro Rincão - Taquari / RS SICRO 07/2022;

*SEM DESONERAÇÃO
Item Origem Preço Descrição Quant. Und Custo sem 

BDI (R$)
Preços 

unitários 
Preços totais 
com BDI (R$)Tabela Código Material M. Obra Total Material M. Obra Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 SINAPI 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL 284,00 m² 0,42 0,42 0,10 0,52 119,28 28,40 147,68

1.2 SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 71,00 m 0,61 0,61 0,15 0,76 43,31 10,65 53,96
TOTAL DO SUB-ITEM 0,24% 162,59 39,05 201,64
2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 SINAPI 101136 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M 85,20 m³ 13,54 13,43 3,36 16,79 1.144,24 286,27 1.430,51

2.2 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM 426,00 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 1.005,36 251,34 1.256,70

2.3 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS 106,50 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 164,01 40,47 204,48

2.4 SINAPI 96386 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE 
SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 56,80 m³ 8,15 8,09 2,02 10,11 459,51 114,74 574,25

2.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM 1.917,00 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 4.524,12 1.131,03 5.655,15

TOTAL DO SUB-ITEM 10,97% 7.297,24 1.823,85 9.121,09
3 PAVIMENTAÇÃO
3.1 SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO 284,00 m² 2,44 2,42 0,61 3,03 687,28 173,24 860,52

3.2 SINAPI 92404 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM 284,00 m² 73,82 73,25 18,31 91,56 20.803,00 5.200,04 26.003,04

3.3 SINAPI 100952 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km 1.037,74 T x km 2,78 2,76 0,69 3,45 2.864,15 716,04 3.580,19

3.4 SINAPI 100953 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT excedente a 
30,00km 1.037,74 T x km 1,10 1,09 0,27 1,36 1.131,13 280,19 1.411,32

3.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA - DMT 27km 843,48 m³xkm 2,38 2,36 0,59 2,95 1.990,61 497,66 2.488,27

3.6 SINAPI 94273 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 146,00 m 53,66 53,24 13,31 66,55 7.773,04 1.943,26 9.716,30

3.7 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km 197,10 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 465,16 116,29 581,45
3.8 SINAPI 93590 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km 197,10 m³ x km 0,94 0,94 0,23 1,17 185,27 45,34 230,61
TOTAL DO SUB-ITEM 53,95% 35.899,64 8.972,06 44.871,70
4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
4.1 SINAPI 101233 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 1ª CATEGORIA 119,42 m³ 8,89 8,82 2,21 11,03 1.053,28 263,92 1.317,20
4.2 SINAPI 93361 REATERRO DE VALAS COM MATERIAL REAPROVEITADO 100,11 m³ 20,49 20,33 5,08 25,41 2.035,23 508,55 2.543,78

4.3 SINAPI 97914 TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO PARA BOTA-FORA - DMT 4,00km 92,69 m³ x km 2,79 2,77 0,69 3,46 256,75 63,96 320,71

4.4 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 23,17 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 35,68 8,81 44,49
4.5 SINAPI-INSUMOS 7785 TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 76,00 m 61,94 61,46 15,36 76,82 4.670,96 1.167,36 5.838,32
4.6 SINAPI 92809 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 400MM 76,00 m 58,44 57,98 14,50 72,48 4.406,48 1.102,00 5.508,48
4.7 SINAPI 96624 LASTRO DE BRITA - ESP. 10CM 6,08 m³ 118,66 117,74 29,43 147,17 715,86 178,93 894,79
4.8 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 27km 180,58 m³xkm 2,38 2,36 0,59 2,95 426,17 106,54 532,71
4.9 SINAPI 97949 CAIXA DE PASSAGEM + BOCA DE LOBO 2,00 und 1.754,34 1.740,73 435,18 2.175,91 3.481,46 870,36 4.351,82
4.10 SINAPI 97951 CAIXA DE PASSAGEM + CAIXA COM GRELHA 1,00 und 2.818,07 2.796,20 699,05 3.495,25 2.796,20 699,05 3.495,25
TOTAL DO SUB-ITEM 29,88% 19.878,07 4.969,48 24.847,55
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.2 SINAPI 102498 PINTURA MEIO-FIO (CAIAÇÃO) 40,88 m² 1,45 1,44 0,36 1,80 58,87 14,71 73,58

5.3 SINAPI 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM 2,00 und 132,00 130,98 32,74 163,72 261,96 65,48 327,44

5.4 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA 
= 0,50M X 0,50M) 0,57 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 522,59 130,65 653,24

5.5 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO A32b-L=50CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M 
X 0,50M) 0,25 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 229,21 57,30 286,51

5.6 SINAPI 34723 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA) 0,53 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 485,92 121,48 607,40

5.7 SINAPI 5213863 SUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO 4,00 und 439,56 436,15 109,04 545,19 1.744,60 436,16 2.180,76

TOTAL DO SUB-ITEM 4,96% 3.303,15 825,78 4.128,93

TOTAL DO ORÇAMENTO (R$): 66.540,69 16.630,22 83.170,91

 OBS: DECLARAMOS DE QUE VERIFICOU E ATESTA QUE A ESPECIFICIDADE LOCAL JUTIFICA A MANUTENÇÃO DO ITEM COMO "AS" (ATRIBUÍDO SÃO PAULO)
Tabelas de referência utilizadas: Taquari, 17 de janeiro de 2023
SINAPI 11/2022 - NÃO DESONERADO;
SICRO 07/2022;
BDI APLICADO = 24,03% Responsável técnico:

Sâmia P. da S. Oliveira - CREA RS 248304

Prefeito Municipal:












PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI - RS DATAS
ORÇAMENTO DE SERVIÇOS
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS SINAPI 11/2022;
Local: RUA JOÃO CARLOS F. DO COUTO, BAIRRO COLÔNIA VINTE DE SETEMBRO - TAQUARI / RS SICRO 07/2022;

*SEM DESONERAÇÃO
Item Origem Preço Descrição Quant. Und Custo sem 

BDI (R$)
Preços 

unitários 
Preços totais 
com BDI (R$)Tabela Código Material M. Obra Total Material M. Obra Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 SINAPI 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL 370,40 m² 0,42 0,42 0,10 0,52 155,57 37,04 192,61
1.2 SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 92,60 m 0,61 0,61 0,15 0,76 56,49 13,89 70,38
TOTAL DO SUB-ITEM 0,18% 212,06 50,93 262,99
2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 SINAPI 101136 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M 148,16 m³ 13,54 13,43 3,36 16,79 1.989,79 497,82 2.487,61

2.2 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM 740,80 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 1.748,29 437,07 2.185,36

2.3 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS 185,20 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 285,21 70,37 355,58

2.4 SINAPI 96386 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE 
SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 74,08 m³ 8,15 8,09 2,02 10,11 599,31 149,64 748,95

2.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM 2.500,20 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 5.900,47 1.475,12 7.375,59

TOTAL DO SUB-ITEM 9,06% 10.523,07 2.630,02 13.153,09
3 PAVIMENTAÇÃO
3.1 SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO 740,80 m² 2,44 2,42 0,61 3,03 1.792,74 451,88 2.244,62

3.2 SINAPI 92404 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM 740,80 m² 73,82 73,25 18,31 91,56 54.263,60 13.564,05 67.827,65

3.3 SINAPI 100952 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km 2.706,88 T x km 2,78 2,76 0,69 3,45 7.471,00 1.867,75 9.338,75

3.4 SINAPI 100953 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT excedente a 
30,00km 2.706,88 T x km 1,10 1,09 0,27 1,36 2.950,50 730,86 3.681,36

3.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA - DMT 27km 2.200,18 m³xkm 2,38 2,36 0,59 2,95 5.192,42 1.298,11 6.490,53
3.6 SINAPI 94273 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 193,20 m 53,66 53,24 13,31 66,55 10.285,97 2.571,49 12.857,46
3.7 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km 260,82 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 615,54 153,88 769,42
3.8 SINAPI 93590 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km 260,82 m³ x km 0,94 0,94 0,23 1,17 245,17 59,99 305,16
TOTAL DO SUB-ITEM 71,27% 82.816,94 20.698,01 103.514,95
4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
4.1 SINAPI 101233 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 1ª CATEGORIA 94,03 m³ 8,89 8,82 2,21 11,03 829,34 207,81 1.037,15
4.2 SINAPI 93361 REATERRO DE VALAS COM MATERIAL REAPROVEITADO 68,10 m³ 20,49 20,33 5,08 25,41 1.384,50 345,95 1.730,45
4.3 SINAPI 97914 TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO PARA BOTA-FORA - DMT 4,00km 124,46 m³ x km 2,79 2,77 0,69 3,46 344,75 85,88 430,63
4.4 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 31,11 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 47,91 11,82 59,73
4.5 SINAPI-INSUMOS 7785 TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 35,00 m 61,94 61,46 15,36 76,82 2.151,10 537,60 2.688,70
4.6 SINAPI-INSUMOS 7761 TUBO CONCRETO ARMADO DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 16,00 m 122,70 121,74 30,44 152,18 1.947,84 487,04 2.434,88
4.7 SINAPI 92809 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 400MM 51,00 m 58,44 57,98 14,50 72,48 2.956,98 739,50 3.696,48
4.8 SINAPI 96624 LASTRO DE BRITA - ESP. 10CM 4,08 m³ 118,66 117,74 29,43 147,17 480,38 120,07 600,45
4.9 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 27km 121,18 m³xkm 2,38 2,36 0,59 2,95 285,98 71,50 357,48
4.11 SINAPI 97949 CAIXA DE PASSAGEM + BOCA DE LOBO SIMPLES 4,00 und 1.754,34 1.740,73 435,18 2.175,91 6.962,92 1.740,72 8.703,64
TOTAL DO SUB-ITEM 14,97% 17.391,70 4.347,89 21.739,59
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 SINAPI 102508 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TINTA EPÓXI E=30CM 14,04 m² 43,91 43,57 10,89 54,46 611,72 152,90 764,62
5.2 SINAPI 102498 PINTURA MEIO-FIO (CAIAÇÃO) 54,10 m² 1,45 1,44 0,36 1,80 77,90 19,47 97,37
5.3 SINAPI 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM 2,00 und 132,00 130,98 32,74 163,72 261,96 65,48 327,44

5.4 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA 
= 0,50M X 0,50M) 0,57 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 522,59 130,65 653,24

5.5 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO A32b-L=50CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M 
X 0,50M) 0,75 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 687,62 171,91 859,53

5.6 SINAPI 34723 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA) 0,53 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 485,92 121,48 607,40

5.7 SINAPI 5213863 SUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO 6,00 und 439,56 436,15 109,04 545,19 2.616,90 654,24 3.271,14
TOTAL DO SUB-ITEM 4,53% 5.264,61 1.316,13 6.580,74

TOTAL DO ORÇAMENTO (R$): 116.208,38 29.042,98 145.251,36

 OBS: DECLARAMOS DE QUE VERIFICOU E ATESTA QUE A ESPECIFICIDADE LOCAL JUTIFICA A MANUTENÇÃO DO ITEM COMO "AS" (ATRIBUÍDO SÃO PAULO)
Tabelas de referência utilizadas: Taquari, 17 de janeiro de 2023
SINAPI 11/2022 - NÃO DESONERADO;
SICRO 07/2022;
BDI APLICADO = 24,03% Responsável técnico:

Sâmia P. da S. Oliveira - CREA RS 248304

Prefeito Municipal:













PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI - RS DATAS
ORÇAMENTO DE SERVIÇOS
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS SINAPI 11/2022;
Local: RUA ADÃO S. BRANDÃO, BAIRRO  COLÔNIA VINTE DE SETEMBRO - TAQUARI / RS SICRO 07/2022;

*SEM DESONERAÇÃO
Item Origem Preço Descrição Quant. Und Custo sem 

BDI (R$)
Preços 

unitários 
Preços totais 
com BDI (R$)Tabela Código Material M. Obra Total Material M. Obra Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 SINAPI 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL 349,20 m² 0,42 0,42 0,10 0,52 146,66 34,92 181,58

1.2 SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 87,30 m 0,61 0,61 0,15 0,76 53,25 13,10 66,35
TOTAL DO SUB-ITEM 0,21% 199,91 48,02 247,93
2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 SINAPI 101136 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M 139,68 m³ 13,54 13,43 3,36 16,79 1.875,90 469,33 2.345,23

2.2 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM 698,40 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 1.648,22 412,06 2.060,28

2.3 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS 174,60 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 268,88 66,35 335,23

2.4 SINAPI 96386 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE 
SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 69,84 m³ 8,15 8,09 2,02 10,11 565,01 141,07 706,08

2.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM 2.357,10 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 5.562,76 1.390,69 6.953,45

TOTAL DO SUB-ITEM 10,41% 9.920,77 2.479,50 12.400,27
3 PAVIMENTAÇÃO
3.1 SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO 714,40 m² 2,44 2,42 0,61 3,03 1.728,85 435,78 2.164,63

3.2 SINAPI 92404 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM 714,40 m² 73,82 73,25 18,31 91,56 52.329,80 13.080,66 65.410,46

3.3 SINAPI 100952 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km 2.610,42 T x km 2,78 2,76 0,69 3,45 7.204,75 1.801,19 9.005,94

3.4 SINAPI 100953 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT excedente a 
30,00km 2.610,42 T x km 1,10 1,09 0,27 1,36 2.845,36 704,81 3.550,17

3.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA - DMT 27km 2.121,77 m³xkm 2,38 2,36 0,59 2,95 5.007,38 1.251,84 6.259,22

3.6 SINAPI 94273 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 186,60 m 53,66 53,24 13,31 66,55 9.934,58 2.483,65 12.418,23

3.7 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km 251,91 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 594,51 148,62 743,13
3.8 SINAPI 93590 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km 251,91 m³ x km 0,94 0,94 0,23 1,17 236,80 57,93 294,73
TOTAL DO SUB-ITEM 83,81% 79.882,03 19.964,48 99.846,51
4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
4.1 SINAPI 102508 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TINTA EPÓXI E=30CM 15,15 m² 43,91 43,57 10,89 54,46 660,09 164,98 825,07

4.2 SINAPI 102498 PINTURA MEIO-FIO (CAIAÇÃO) 52,25 m² 1,45 1,44 0,36 1,80 75,24 18,81 94,05

4.3 SINAPI 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM 2,00 und 132,00 130,98 32,74 163,72 261,96 65,48 327,44

4.4 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA 
= 0,50M X 0,50M) 0,57 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 522,59 130,65 653,24

4.5 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO A32b-L=50CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M 
X 0,50M) 0,75 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 687,62 171,91 859,53

4.6 SINAPI 34723 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA) 0,53 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 485,92 121,48 607,40

4.7 SINAPI 5213863 SUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO 6,00 und 439,56 436,15 109,04 545,19 2.616,90 654,24 3.271,14

TOTAL DO SUB-ITEM 5,57% 5.310,32 1.327,55 6.637,87

TOTAL DO ORÇAMENTO (R$): 95.313,03 23.819,55 119.132,58

 OBS: DECLARAMOS DE QUE VERIFICOU E ATESTA QUE A ESPECIFICIDADE LOCAL JUTIFICA A MANUTENÇÃO DO ITEM COMO "AS" (ATRIBUÍDO SÃO PAULO)
Tabelas de referência utilizadas: Taquari, 17 de janeiro de 2023
SINAPI 11/2022 - NÃO DESONERADO;
SICRO 07/2022;
BDI APLICADO = 24,03% Responsável técnico:

Sâmia P. da S. Oliveira - CREA RS 248304

Prefeito Municipal:













PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI - RS DATAS
ORÇAMENTO DE SERVIÇOS
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS SINAPI 11/2022;
Local: RUA ADÃO BECKER, BAIRRO  COLÔNIA VINTE DE SETEMBRO - TAQUARI / RS SICRO 07/2022;

*SEM DESONERAÇÃO
Item Origem Preço Descrição Quant. Und Custo sem 

BDI (R$)
Preços 

unitários 
Preços totais 
com BDI (R$)Tabela Código Material M. Obra Total Material M. Obra Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 SINAPI 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL 247,60 m² 0,42 0,42 0,10 0,52 103,99 24,76 128,75

1.2 SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 61,90 m 0,61 0,61 0,15 0,76 37,76 9,28 47,04
TOTAL DO SUB-ITEM 0,22% 141,75 34,04 175,79
2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 SINAPI 101136 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M 95,33 m³ 13,54 13,43 3,36 16,79 1.280,28 320,31 1.600,59

2.2 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM 476,65 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 1.124,89 281,23 1.406,12

2.3 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS 119,16 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 183,51 45,28 228,79

2.4 SINAPI 96386 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE 
SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 49,52 m³ 8,15 8,09 2,02 10,11 400,62 100,03 500,65

2.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM 1.671,30 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 3.944,27 986,07 4.930,34

TOTAL DO SUB-ITEM 11,04% 6.933,57 1.732,92 8.666,49
3 PAVIMENTAÇÃO
3.1 SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO 441,04 m² 2,44 2,42 0,61 3,03 1.067,32 269,03 1.336,35

3.2 SINAPI 92404 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM 441,04 m² 73,82 73,25 18,31 91,56 32.306,18 8.075,44 40.381,62

3.3 SINAPI 100952 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km 1.611,56 T x km 2,78 2,76 0,69 3,45 4.447,91 1.111,97 5.559,88

3.4 SINAPI 100953 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT excedente a 
30,00km 1.611,56 T x km 1,10 1,09 0,27 1,36 1.756,60 435,12 2.191,72

3.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA - DMT 27km 1.309,89 m³xkm 2,38 2,36 0,59 2,95 3.091,34 772,84 3.864,18

3.6 SINAPI 94273 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 135,80 m 53,66 53,24 13,31 66,55 7.229,99 1.807,50 9.037,49

3.7 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km 183,33 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 432,66 108,16 540,82
3.8 SINAPI 93590 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km 183,33 m³ x km 0,94 0,94 0,23 1,17 172,33 42,17 214,50
TOTAL DO SUB-ITEM 80,40% 50.504,33 12.622,23 63.126,56
4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
4.1 SINAPI 102508 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TINTA EPÓXI E=30CM 13,92 m² 43,91 43,57 10,89 54,46 606,49 151,59 758,08

4.2 SINAPI 102498 PINTURA MEIO-FIO (CAIAÇÃO) 38,02 m² 1,45 1,44 0,36 1,80 54,75 13,69 68,44

4.3 SINAPI 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM 2,00 und 132,00 130,98 32,74 163,72 261,96 65,48 327,44

4.4 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA 
= 0,50M X 0,50M) 0,57 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 522,59 130,65 653,24

4.5 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO A32b-L=50CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M 
X 0,50M) 0,75 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 687,62 171,91 859,53

4.6 SINAPI 34723 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA) 0,53 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 485,92 121,48 607,40

4.7 SINAPI 5213863 SUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO 6,00 und 439,56 436,15 109,04 545,19 2.616,90 654,24 3.271,14

TOTAL DO SUB-ITEM 8,34% 5.236,23 1.309,04 6.545,27

TOTAL DO ORÇAMENTO (R$): 62.815,88 15.698,23 78.514,11

 OBS: DECLARAMOS DE QUE VERIFICOU E ATESTA QUE A ESPECIFICIDADE LOCAL JUTIFICA A MANUTENÇÃO DO ITEM COMO "AS" (ATRIBUÍDO SÃO PAULO)
Tabelas de referência utilizadas: Taquari, 17 de janeiro de 2023
SINAPI 11/2022 - NÃO DESONERADO;
SICRO 07/2022;
BDI APLICADO = 24,03% Responsável técnico:

Sâmia P. da S. Oliveira - CREA RS 248304

Prefeito Municipal:













PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI - RS DATAS
ORÇAMENTO DE SERVIÇOS
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS SINAPI 11/2022;
Local: RUA JOÃO BATISTA DUTRA, BAIRRO COLÔNIA VINTE DE SETEMBRO - TAQUARI / RS SICRO 07/2022;

*SEM DESONERAÇÃO
Item Origem Preço Descrição Quant. Und Custo sem 

BDI (R$)
Preços 

unitários 
Preços totais 
com BDI (R$)Tabela Código Material M. Obra Total Material M. Obra Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 SINAPI 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL 113,12 m² 0,42 0,42 0,10 0,52 47,51 11,31 58,82

1.2 SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 28,28 m 0,61 0,61 0,15 0,76 17,25 4,24 21,49
TOTAL DO SUB-ITEM 0,09% 64,76 15,55 80,31
2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 SINAPI 101136 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M 42,42 m³ 13,54 13,43 3,36 16,79 569,70 142,53 712,23

2.2 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM 212,10 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 500,56 125,14 625,70

2.3 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS 53,03 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 81,67 20,15 101,82

2.4 SINAPI 96386 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE 
SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 22,62 m³ 8,15 8,09 2,02 10,11 183,00 45,69 228,69

2.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM 763,43 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 1.801,69 450,43 2.252,12

TOTAL DO SUB-ITEM 4,55% 3.136,62 783,94 3.920,56
3 PAVIMENTAÇÃO
3.1 SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO 504,03 m² 2,44 2,42 0,61 3,03 1.219,75 307,46 1.527,21

3.2 SINAPI 92404 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM 504,03 m² 73,82 73,25 18,31 91,56 36.920,20 9.228,79 46.148,99

3.3 SINAPI 100952 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km 1.841,73 T x km 2,78 2,76 0,69 3,45 5.083,16 1.270,79 6.353,95

3.4 SINAPI 100953 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT excedente a 
30,00km 1.841,73 T x km 1,10 1,09 0,27 1,36 2.007,48 497,27 2.504,75

3.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA - DMT 27km 1.496,97 m³xkm 2,38 2,36 0,59 2,95 3.532,85 883,21 4.416,06

3.6 SINAPI 94273 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 151,35 m 53,66 53,24 13,31 66,55 8.057,87 2.014,47 10.072,34

3.7 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km 204,32 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 482,20 120,54 602,74
3.8 SINAPI 93590 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km 204,32 m³ x km 0,94 0,94 0,23 1,17 192,06 46,99 239,05
TOTAL DO SUB-ITEM 83,39% 57.495,57 14.369,52 71.865,09
4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
4.1 SINAPI 101233 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 1ª CATEGORIA 8,21 m³ 8,89 8,82 2,21 11,03 72,41 18,15 90,56
4.2 SINAPI 93361 REATERRO DE VALAS COM MATERIAL REAPROVEITADO 3,33 m³ 20,49 20,33 5,08 25,41 67,70 16,92 84,62

4.3 SINAPI 97914 TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO PARA BOTA-FORA - DMT 4,20km 23,42 m³ x km 2,79 2,77 0,69 3,46 64,87 16,16 81,03

4.4 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 5,86 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 9,02 2,23 11,25
4.5 SINAPI 97951 CAIXA DE PASSAGEM + CAIXA COM GRELHA 1,00 und 2.818,07 2.796,20 699,05 3.495,25 2.796,20 699,05 3.495,25
TOTAL DO SUB-ITEM 4,37% 3.010,20 752,51 3.762,71
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 SINAPI 102508 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TINTA EPÓXI E=30CM 13,92 m² 43,91 43,57 10,89 54,46 606,49 151,59 758,08

5.2 SINAPI 102498 PINTURA MEIO-FIO (CAIAÇÃO) 42,38 m² 1,45 1,44 0,36 1,80 61,02 15,26 76,28

5.3 SINAPI 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM 2,00 und 132,00 130,98 32,74 163,72 261,96 65,48 327,44

5.4 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA 
= 0,50M X 0,50M) 0,57 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 522,59 130,65 653,24

5.5 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO A32b-L=50CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M 
X 0,50M) 0,75 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 687,62 171,91 859,53

5.6 SINAPI 34723 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA) 0,53 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 485,92 121,48 607,40

5.7 SINAPI 5213863 SUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO 6,00 und 439,56 436,15 109,04 545,19 2.616,90 654,24 3.271,14

TOTAL DO SUB-ITEM 7,60% 5.242,50 1.310,61 6.553,11

TOTAL DO ORÇAMENTO (R$): 68.949,65 17.232,13 86.181,78

 OBS: DECLARAMOS DE QUE VERIFICOU E ATESTA QUE A ESPECIFICIDADE LOCAL JUTIFICA A MANUTENÇÃO DO ITEM COMO "AS" (ATRIBUÍDO SÃO PAULO)
Tabelas de referência utilizadas: Taquari, 17 de janeiro de 2023
SINAPI 11/2022 - NÃO DESONERADO;
SICRO 07/2022;
BDI APLICADO = 24,03% Responsável técnico:

Sâmia P. da S. Oliveira - CREA RS 248304

Prefeito Municipal:













PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI - RS DATAS
ORÇAMENTO DE SERVIÇOS
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS SINAPI 11/2022;
Local: RUA EDUARDO BORBA DA ROSA E ALLAN KARDEC - TAQUARI / RS SICRO 07/2022;

*SEM DESONERAÇÃO
Item Origem Preço Descrição Quant. Und Custo sem 

BDI (R$)
Preços 

unitários 
Preços totais 
com BDI (R$)Tabela Código Material M. Obra Total Material M. Obra Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 SINAPI 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL 1.781,12 m² 0,42 0,42 0,10 0,52 748,07 178,11 926,18

1.2 SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 445,28 m 0,61 0,61 0,15 0,76 271,62 66,79 338,41
TOTAL DO SUB-ITEM 0,18% 1.019,69 244,90 1.264,59
2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 SINAPI 101136 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M 712,45 m³ 13,54 13,43 3,36 16,79 9.568,20 2.393,84 11.962,04

2.2 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM 3.562,25 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 8.406,91 2.101,73 10.508,64

2.3 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS 890,56 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 1.371,46 338,42 1.709,88

2.4 SINAPI 96386 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE 
SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 356,22 m³ 8,15 8,09 2,02 10,11 2.881,82 719,56 3.601,38

2.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM 12.022,43 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 28.372,93 7.093,24 35.466,17

TOTAL DO SUB-ITEM 9,21% 50.601,32 12.646,79 63.248,11
3 PAVIMENTAÇÃO
3.1 SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO 3.562,24 m² 2,44 2,42 0,61 3,03 8.620,62 2.172,97 10.793,59

3.2 SINAPI 92404 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM 3.562,24 m² 73,82 73,25 18,31 91,56 260.934,08 65.224,61 326.158,69

3.3 SINAPI 100952 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km 13.016,42 T x km 2,78 2,76 0,69 3,45 35.925,33 8.981,34 44.906,67

3.4 SINAPI 100953 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT excedente a 
30,00km 13.016,42 T x km 1,10 1,09 0,27 1,36 14.187,90 3.514,44 17.702,34

3.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA - DMT 27km 10.579,85 m³xkm 2,38 2,36 0,59 2,95 24.968,45 6.242,11 31.210,56

3.6 SINAPI 94273 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 882,56 m 53,66 53,24 13,31 66,55 46.987,49 11.746,88 58.734,37

3.7 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km 1.191,46 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 2.811,85 702,96 3.514,81
3.8 SINAPI 93590 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km 1.191,46 m³ x km 0,94 0,94 0,23 1,17 1.119,97 274,04 1.394,01
TOTAL DO SUB-ITEM 72,03% 395.555,69 98.859,35 494.415,04
4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
4.1 SINAPI 101233 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 1ª CATEGORIA 444,34 m³ 8,89 8,82 2,21 11,03 3.919,08 981,99 4.901,07
4.2 SINAPI 93361 REATERRO DE VALAS COM MATERIAL REAPROVEITADO 347,18 m³ 20,49 20,33 5,08 25,41 7.058,17 1.763,68 8.821,85

4.3 SINAPI 97914 TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO PARA BOTA-FORA - DMT 4,00km 466,37 m³ x km 2,79 2,77 0,69 3,46 1.291,84 321,80 1.613,64

4.4 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 116,59 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 179,55 44,30 223,85
4.5 SINAPI 7785 TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 190,00 m 61,94 61,46 15,36 76,82 11.677,40 2.918,40 14.595,80
4.6 SINAPI 7761 TUBO CONCRETO ARMADO DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 64,00 m 122,70 121,74 30,44 152,18 7.791,36 1.948,16 9.739,52
4.7 SINAPI 92809 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 400MM 254,00 m 58,44 57,98 14,50 72,48 14.726,92 3.683,00 18.409,92
4.8 SINAPI 96624 LASTRO DE BRITA - ESP. 10CM 20,32 m³ 118,66 117,74 29,43 147,17 2.392,48 598,01 2.990,49
4.9 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 27km 603,50 m³xkm 2,38 2,36 0,59 2,95 1.424,26 356,07 1.780,33
4.10 SINAPI 97949 CAIXA DE PASSAGEM + BOCA DE LOBO SIMPLES 14,00 und 1.754,34 1.740,73 435,18 2.175,91 24.370,22 6.092,52 30.462,74
4.11 SINAPI 97951 CAIXA DE PASSAGEM + CAIXA COM GRELHA 3,00 und 2.818,07 2.796,20 699,05 3.495,25 8.388,60 2.097,15 10.485,75
TOTAL DO SUB-ITEM 15,15% 83.219,88 20.805,08 104.024,96
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 SINAPI 102508 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TINTA EPÓXI E=30CM 70,50 m² 43,91 43,57 10,89 54,46 3.071,69 767,74 3.839,43

5.2 SINAPI 102498 PINTURA MEIO-FIO (CAIAÇÃO) 247,12 m² 1,45 1,44 0,36 1,80 355,85 88,96 444,81

5.3 SINAPI 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM 6,00 und 132,00 130,98 32,74 163,72 785,88 196,44 982,32

5.4 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA 
= 0,50M X 0,50M) 2,28 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 2.090,37 522,60 2.612,97

5.5 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO A32b-L=50CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M 
X 0,50M) 2,50 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 2.292,08 573,02 2.865,10

5.6 SINAPI 34723 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA) 1,59 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 1.457,76 364,44 1.822,20

5.7 SINAPI 5213863 SUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO 20,00 und 439,56 436,15 109,04 545,19 8.723,00 2.180,80 10.903,80

TOTAL DO SUB-ITEM 3,42% 18.776,63 4.694,00 23.470,63

TOTAL DO ORÇAMENTO (R$): 549.173,21 137.250,12 686.423,33

 OBS: DECLARAMOS DE QUE VERIFICOU E ATESTA QUE A ESPECIFICIDADE LOCAL JUTIFICA A MANUTENÇÃO DO ITEM COMO "AS" (ATRIBUÍDO SÃO PAULO)
Tabelas de referência utilizadas: Taquari, 17 de janeiro de 2023
SINAPI 11/2022 - NÃO DESONERADO;
SICRO 07/2022;
BDI APLICADO = 24,03% Responsável técnico:

Sâmia P. da S. Oliveira - CREA RS 248304

Prefeito Municipal:













PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI - RS DATAS
ORÇAMENTO DE SERVIÇOS
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS SINAPI 11/2022;
Local: RUA JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA, BAIRRO PRADO - TAQUARI / RS SICRO 07/2022;

*SEM DESONERAÇÃO
Item Origem Preço Descrição Quant. Und Custo sem 

BDI (R$)
Preços 

unitários 
Preços totais 
com BDI (R$)Tabela Código Material M. Obra Total Material M. Obra Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 SINAPI 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL 787,20 m² 0,42 0,42 0,10 0,52 330,62 78,72 409,34

1.2 SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 196,80 m 0,61 0,61 0,15 0,76 120,05 29,52 149,57
TOTAL DO SUB-ITEM 0,19% 450,67 108,24 558,91
2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 SINAPI 101136 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M 314,88 m³ 13,54 13,43 3,36 16,79 4.228,84 1.058,00 5.286,84

2.2 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM 1.574,40 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 3.715,58 928,90 4.644,48

2.3 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS 393,60 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 606,14 149,57 755,71

2.4 SINAPI 96386 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE 
SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 157,44 m³ 8,15 8,09 2,02 10,11 1.273,69 318,03 1.591,72

2.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM 5.313,60 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 12.540,10 3.135,02 15.675,12

TOTAL DO SUB-ITEM 9,54% 22.364,35 5.589,52 27.953,87
3 PAVIMENTAÇÃO
3.1 SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO 1.600,59 m² 2,44 2,42 0,61 3,03 3.873,43 976,36 4.849,79

3.2 SINAPI 92404 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM 1.600,59 m² 73,82 73,25 18,31 91,56 117.243,22 29.306,80 146.550,02

3.3 SINAPI 100952 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km 5.848,56 T x km 2,78 2,76 0,69 3,45 16.142,01 4.035,51 20.177,52

3.4 SINAPI 100953 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT excedente a 
30,00km 5.848,56 T x km 1,10 1,09 0,27 1,36 6.374,93 1.579,11 7.954,04

3.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA - DMT 27km 4.753,75 m³xkm 2,38 2,36 0,59 2,95 11.218,85 2.804,71 14.023,56

3.6 SINAPI 94273 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 378,05 m 53,66 53,24 13,31 66,55 20.127,38 5.031,85 25.159,23

3.7 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km 510,37 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 1.204,47 301,12 1.505,59
3.8 SINAPI 93590 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km 510,37 m³ x km 0,94 0,94 0,23 1,17 479,75 117,38 597,13
TOTAL DO SUB-ITEM 75,34% 176.664,04 44.152,84 220.816,88
4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
4.1 SINAPI 101233 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 1ª CATEGORIA 95,86 m³ 8,89 8,82 2,21 11,03 845,49 211,85 1.057,34
4.2 SINAPI 93361 REATERRO DE VALAS COM MATERIAL REAPROVEITADO 72,32 m³ 20,49 20,33 5,08 25,41 1.470,24 367,38 1.837,62

4.3 SINAPI 97914 TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO PARA BOTA-FORA - DMT 4,00km 113,00 m³ x km 2,79 2,77 0,69 3,46 313,01 77,97 390,98

4.4 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 28,25 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 43,51 10,73 54,24
4.5 SINAPI-INSUMOS 7761 TUBO CONCRETO ARMADO DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 32,00 m 122,70 121,74 30,44 152,18 3.895,68 974,08 4.869,76
4.6 SINAPI 92809 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 400MM 32,00 m 58,44 57,98 14,50 72,48 1.855,36 464,00 2.319,36
4.7 SINAPI 96624 LASTRO DE BRITA - ESP. 10CM 2,56 m³ 118,66 117,74 29,43 147,17 301,41 75,35 376,76
4.8 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 27km 76,03 m³xkm 2,38 2,36 0,59 2,95 179,43 44,86 224,29
4.9 SINAPI 97949 CAIXA DE PASSAGEM + BOCA DE LOBO SIMPLES 4,00 und 1.754,34 1.740,73 435,18 2.175,91 6.962,92 1.740,72 8.703,64
4.10 SINAPI 97951 CAIXA DE PASSAGEM + CAIXA COM GRELHA 3,00 und 2.818,07 2.796,20 699,05 3.495,25 8.388,60 2.097,15 10.485,75
TOTAL DO SUB-ITEM 10,34% 24.255,65 6.064,09 30.319,74
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 SINAPI 102508 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TINTA EPÓXI E=30CM 38,70 m² 43,91 43,57 10,89 54,46 1.686,16 421,44 2.107,60

5.2 SINAPI 102498 PINTURA MEIO-FIO (CAIAÇÃO) 105,85 m² 1,45 1,44 0,36 1,80 152,43 38,11 190,54

5.3 SINAPI 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM 6,00 und 132,00 130,98 32,74 163,72 785,88 196,44 982,32

5.4 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA 
= 0,50M X 0,50M) 1,14 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 1.045,19 261,30 1.306,49

5.5 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO A32b-L=50CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M 
X 0,50M) 1,50 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 1.375,25 343,81 1.719,06

5.6 SINAPI 34723 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA) 0,53 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 485,92 121,48 607,40

5.7 SINAPI 5213863 SUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO 12,00 und 439,56 436,15 109,04 545,19 5.233,80 1.308,48 6.542,28

TOTAL DO SUB-ITEM 4,59% 10.764,63 2.691,06 13.455,69

TOTAL DO ORÇAMENTO (R$): 234.499,34 58.605,75 293.105,09

 OBS: DECLARAMOS DE QUE VERIFICOU E ATESTA QUE A ESPECIFICIDADE LOCAL JUTIFICA A MANUTENÇÃO DO ITEM COMO "AS" (ATRIBUÍDO SÃO PAULO)
Tabelas de referência utilizadas: Taquari, 17 de janeiro de 2023
SINAPI 11/2022 - NÃO DESONERADO;
SICRO 07/2022;
BDI APLICADO = 24,03% Responsável técnico:

Sâmia P. da S. Oliveira - CREA RS 248304

Prefeito Municipal:












PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI - RS DATAS
ORÇAMENTO DE SERVIÇOS
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS SINAPI 11/2022;
Local: RUA ALBERTINO SARAIVA - TAQUARI / RS SICRO 07/2022;

*SEM DESONERAÇÃO
Item Origem Preço Descrição Quant. Und Custo sem 

BDI (R$)
Preços 

unitários 
Preços totais 
com BDI (R$)Tabela Código Material M. Obra Total Material M. Obra Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 SINAPI 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL 272,00 m² 0,42 0,42 0,10 0,52 114,24 27,20 141,44

1.2 SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 68,00 m 0,61 0,61 0,15 0,76 41,48 10,20 51,68
TOTAL DO SUB-ITEM 0,23% 155,72 37,40 193,12
2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 SINAPI 101136 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M 102,00 m³ 13,54 13,43 3,36 16,79 1.369,86 342,72 1.712,58

2.2 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM 510,00 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 1.203,60 300,90 1.504,50

2.3 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS 127,50 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 196,35 48,45 244,80

2.4 SINAPI 96386 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE 
SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 68,00 m³ 8,15 8,09 2,02 10,11 550,12 137,36 687,48

2.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM 2.295,00 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 5.416,20 1.354,05 6.770,25

TOTAL DO SUB-ITEM 13,25% 8.736,13 2.183,48 10.919,61
3 PAVIMENTAÇÃO
3.1 SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO 325,00 m² 2,44 2,42 0,61 3,03 786,50 198,25 984,75

3.2 SINAPI 92404 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM 325,00 m² 73,82 73,25 18,31 91,56 23.806,25 5.950,75 29.757,00

3.3 SINAPI 100952 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km 1.187,55 T x km 2,78 2,76 0,69 3,45 3.277,64 819,41 4.097,05

3.4 SINAPI 100953 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT excedente a 
30,00km 1.187,55 T x km 1,10 1,09 0,27 1,36 1.294,43 320,64 1.615,07

3.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA - DMT 27km 965,25 m³xkm 2,38 2,36 0,59 2,95 2.277,99 569,50 2.847,49

3.6 SINAPI 94273 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 136,00 m 53,66 53,24 13,31 66,55 7.240,64 1.810,16 9.050,80

3.7 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km 183,60 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 433,30 108,32 541,62
3.8 SINAPI 93590 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km 183,60 m³ x km 0,94 0,94 0,23 1,17 172,58 42,23 214,81
TOTAL DO SUB-ITEM 59,58% 39.289,33 9.819,26 49.108,59
4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
4.1 SINAPI 101233 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 1ª CATEGORIA 40,22 m³ 8,89 8,82 2,21 11,03 354,74 88,89 443,63
4.2 SINAPI 93361 REATERRO DE VALAS COM MATERIAL REAPROVEITADO 24,66 m³ 20,49 20,33 5,08 25,41 501,36 125,28 626,64

4.3 SINAPI 97914 TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO PARA BOTA-FORA - DMT 4,00km 74,68 m³ x km 2,79 2,77 0,69 3,46 206,86 51,53 258,39

4.4 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 18,67 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 28,75 7,10 35,85
4.5 SINAPI 7761 TUBO CONCRETO ARMADO DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 13,00 m 122,70 121,74 30,44 152,18 1.582,62 395,72 1.978,34
4.6 SINAPI 92809 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 400MM 13,00 m 58,44 57,98 14,50 72,48 753,74 188,50 942,24
4.7 SINAPI 96624 LASTRO DE BRITA - ESP. 10CM 1,04 m³ 118,66 117,74 29,43 147,17 122,45 30,61 153,06
4.8 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 27km 30,89 m³xkm 2,38 2,36 0,59 2,95 72,90 18,23 91,13
4.9 SINAPI 97949 CAIXA DE PASSAGEM + BOCA DE LOBO SIMPLES 3,00 und 1.754,34 1.740,73 435,18 2.175,91 5.222,19 1.305,54 6.527,73
TOTAL DO SUB-ITEM 13,41% 8.845,61 2.211,40 11.057,01
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 SINAPI 102508 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TINTA EPÓXI E=30CM 24,00 m² 43,91 43,57 10,89 54,46 1.045,68 261,36 1.307,04

5.2 SINAPI 102498 PINTURA MEIO-FIO (CAIAÇÃO) 38,08 m² 1,45 1,44 0,36 1,80 54,84 13,70 68,54

5.3 SINAPI 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM 4,00 und 132,00 130,98 32,74 163,72 523,92 130,96 654,88

5.4 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA 
= 0,50M X 0,50M) 1,14 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 1.045,19 261,30 1.306,49

5.5 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO A32b-L=50CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M 
X 0,50M) 1,00 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 916,83 229,21 1.146,04

5.6 SINAPI 34723 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA) 1,06 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 971,84 242,96 1.214,80

5.7 SINAPI 5213863 SUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO 10,00 und 439,56 436,15 109,04 545,19 4.361,50 1.090,40 5.451,90

TOTAL DO SUB-ITEM 13,53% 8.919,80 2.229,89 11.149,69

TOTAL DO ORÇAMENTO (R$): 65.946,59 16.481,43 82.428,02

 OBS: DECLARAMOS DE QUE VERIFICOU E ATESTA QUE A ESPECIFICIDADE LOCAL JUTIFICA A MANUTENÇÃO DO ITEM COMO "AS" (ATRIBUÍDO SÃO PAULO)
Tabelas de referência utilizadas: Taquari, 17 de janeiro de 2023
SINAPI 11/2022 - NÃO DESONERADO;
SICRO 07/2022;
BDI APLICADO = 24,03% Responsável técnico:

Sâmia P. da S. Oliveira - CREA RS 248304

Prefeito Municipal:













PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI - RS DATAS
ORÇAMENTO DE SERVIÇOS
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS SINAPI 11/2022;
Local: RUA DAVID CANABARRO, BAIRRO CENTRO - TAQUARI / RS SICRO 07/2022;

*SEM DESONERAÇÃO
Item Origem Preço Descrição Quant. Und Custo sem 

BDI (R$)
Preços 

unitários 
Preços totais 
com BDI (R$)Tabela Código Material M. Obra Total Material M. Obra Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 SINAPI 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL 652,00 m² 0,42 0,42 0,10 0,52 273,84 65,20 339,04

1.2 SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 163,00 m 0,61 0,61 0,15 0,76 99,43 24,45 123,88
TOTAL DO SUB-ITEM 0,19% 373,27 89,65 462,92
2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 SINAPI 101136 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M 237,46 m³ 13,54 13,43 3,36 16,79 3.189,09 797,86 3.986,95

2.2 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM 1.187,30 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 2.802,03 700,51 3.502,54

2.3 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS 296,83 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 457,12 112,79 569,91

2.4 SINAPI 96386 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE 
SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 130,40 m³ 8,15 8,09 2,02 10,11 1.054,94 263,40 1.318,34

2.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM 4.401,00 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 10.386,36 2.596,59 12.982,95

TOTAL DO SUB-ITEM 9,39% 17.889,54 4.471,15 22.360,69
3 PAVIMENTAÇÃO
3.1 SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO 1.071,10 m² 2,44 2,42 0,61 3,03 2.592,06 653,37 3.245,43

3.2 SINAPI 92404 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM 1.071,10 m² 73,82 73,25 18,31 91,56 78.458,08 19.611,84 98.069,92

3.3 SINAPI 100952 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km 3.913,80 T x km 2,78 2,76 0,69 3,45 10.802,09 2.700,52 13.502,61

3.4 SINAPI 100953 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT excedente a 
30,00km 3.913,80 T x km 1,10 1,09 0,27 1,36 4.266,04 1.056,73 5.322,77

3.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA - DMT 27km 3.181,17 m³xkm 2,38 2,36 0,59 2,95 7.507,56 1.876,89 9.384,45

3.6 SINAPI 94273 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 215,50 m 53,66 53,24 13,31 66,55 11.473,22 2.868,31 14.341,53

3.7 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km 290,93 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 686,59 171,65 858,24
3.8 SINAPI 93590 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km 290,93 m³ x km 0,94 0,94 0,23 1,17 273,47 66,92 340,39
TOTAL DO SUB-ITEM 60,91% 116.059,11 29.006,23 145.065,34
4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
4.1 SINAPI 101233 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 1ª CATEGORIA 240,05 m³ 8,89 8,82 2,21 11,03 2.117,24 530,51 2.647,75
4.2 SINAPI 93361 REATERRO DE VALAS COM MATERIAL REAPROVEITADO 200,88 m³ 20,49 20,33 5,08 25,41 4.083,88 1.020,46 5.104,34

4.3 SINAPI 97914 TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO PARA BOTA-FORA - DMT 4,00km 188,02 m³ x km 2,79 2,77 0,69 3,46 520,82 129,73 650,55

4.4 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 47,00 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 72,38 17,86 90,24
4.5 SINAPI 7785 TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 32,00 m 61,94 61,46 15,36 76,82 1.966,72 491,52 2.458,24
4.6 SINAPI 7761 TUBO CONCRETO ARMADO DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 119,00 m 122,70 121,74 30,44 152,18 14.487,06 3.622,36 18.109,42
4.7 SINAPI 92809 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 400MM 151,00 m 58,44 57,98 14,50 72,48 8.754,98 2.189,50 10.944,48
4.8 SINAPI 96624 LASTRO DE BRITA - ESP. 10CM 12,72 m³ 118,66 117,74 29,43 147,17 1.497,65 374,35 1.872,00
4.9 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 27km 377,78 m³xkm 2,38 2,36 0,59 2,95 891,56 222,89 1.114,45
4.10 SINAPI 97949 CAIXA DE PASSAGEM + BOCA DE LOBO SIMPLES 4,00 und 1.754,34 1.740,73 435,18 2.175,91 6.962,92 1.740,72 8.703,64
4.11 SINAPI 97951 CAIXA DE PASSAGEM + CAIXA COM GRELHA 2,00 und 2.818,07 2.796,20 699,05 3.495,25 5.592,40 1.398,10 6.990,50
TOTAL DO SUB-ITEM 24,64% 46.947,61 11.738,00 58.685,61
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 SINAPI 102508 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TINTA EPÓXI E=30CM 37,77 m² 43,91 43,57 10,89 54,46 1.645,64 411,31 2.056,95

5.2 SINAPI 102498 PINTURA MEIO-FIO (CAIAÇÃO) 60,34 m² 1,45 1,44 0,36 1,80 86,89 21,72 108,61

5.3 SINAPI 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM 2,00 und 132,00 130,98 32,74 163,72 261,96 65,48 327,44

5.4 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA 
= 0,50M X 0,50M) 1,14 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 1.045,19 261,30 1.306,49

5.5 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO A32b-L=50CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M 
X 0,50M) 1,50 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 1.375,25 343,81 1.719,06

5.6 SINAPI 34723 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA) 0,53 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 485,92 121,48 607,40

5.7 SINAPI 5213863 SUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO 10,00 und 439,56 436,15 109,04 545,19 4.361,50 1.090,40 5.451,90

TOTAL DO SUB-ITEM 4,86% 9.262,35 2.315,50 11.577,85

TOTAL DO ORÇAMENTO (R$): 190.531,88 47.620,53 238.152,41

 OBS: DECLARAMOS DE QUE VERIFICOU E ATESTA QUE A ESPECIFICIDADE LOCAL JUTIFICA A MANUTENÇÃO DO ITEM COMO "AS" (ATRIBUÍDO SÃO PAULO)
Tabelas de referência utilizadas: Taquari, 17 de janeiro de 2023
SINAPI 11/2022 - NÃO DESONERADO;
SICRO 07/2022;
BDI APLICADO = 24,03% Responsável técnico:

Sâmia P. da S. Oliveira - CREA RS 248304

Prefeito Municipal:












PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI - RS DATAS
ORÇAMENTO DE SERVIÇOS
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS SINAPI 11/2022;
Local: RUA BRIGADEIRO ALBINO, BAIRRO CENTRO - TAQUARI / RS SICRO 07/2022;

*SEM DESONERAÇÃO
Item Origem Preço Descrição Quant. Und Custo sem 

BDI (R$)
Preços 

unitários 
Preços totais 
com BDI (R$)Tabela Código Material M. Obra Total Material M. Obra Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 SINAPI 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL 1.092,00 m² 0,42 0,42 0,10 0,52 458,64 109,20 567,84

1.2 SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 273,00 m 0,61 0,61 0,15 0,76 166,53 40,95 207,48
TOTAL DO SUB-ITEM 0,26% 625,17 150,15 775,32
2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 SINAPI 101136 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M 368,28 m³ 13,54 13,43 3,36 16,79 4.946,00 1.237,42 6.183,42

2.2 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM 1.841,40 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 4.345,70 1.086,43 5.432,13

2.3 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS 460,35 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 708,94 174,93 883,87

2.4 SINAPI 96386 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE 
SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 208,80 m³ 8,15 8,09 2,02 10,11 1.689,19 421,78 2.110,97

2.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM 7.047,00 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 16.630,92 4.157,73 20.788,65

TOTAL DO SUB-ITEM 11,95% 28.320,75 7.078,29 35.399,04
3 PAVIMENTAÇÃO
3.1 SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO 1.513,56 m² 2,44 2,42 0,61 3,03 3.662,82 923,27 4.586,09

3.2 SINAPI 92404 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM 1.513,56 m² 73,82 73,25 18,31 91,56 110.868,27 27.713,28 138.581,55

3.3 SINAPI 100952 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km 5.530,55 T x km 2,78 2,76 0,69 3,45 15.264,31 3.816,08 19.080,39

3.4 SINAPI 100953 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT excedente a 
30,00km 5.530,55 T x km 1,10 1,09 0,27 1,36 6.028,30 1.493,25 7.521,55

3.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA - DMT 27km 4.495,27 m³xkm 2,38 2,36 0,59 2,95 10.608,84 2.652,21 13.261,05

3.6 SINAPI 94273 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 533,48 m 53,66 53,24 13,31 66,55 28.402,48 7.100,61 35.503,09

3.7 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km 720,20 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 1.699,67 424,92 2.124,59
3.8 SINAPI 93590 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km 720,20 m³ x km 0,94 0,94 0,23 1,17 676,99 165,64 842,63
TOTAL DO SUB-ITEM 74,78% 177.211,68 44.289,26 221.500,94
4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
4.1 SINAPI 101233 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 1ª CATEGORIA 73,63 m³ 8,89 8,82 2,21 11,03 649,42 162,72 812,14
4.2 SINAPI 93361 REATERRO DE VALAS COM MATERIAL REAPROVEITADO 49,84 m³ 20,49 20,33 5,08 25,41 1.013,20 253,17 1.266,37

4.3 SINAPI 97914 TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO PARA BOTA-FORA - DMT 4,00km 114,20 m³ x km 2,79 2,77 0,69 3,46 316,33 78,80 395,13

4.4 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 28,55 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 43,97 10,85 54,82
4.5 SINAPI-INSUMOS 7785 TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 20,00 m 61,94 61,46 15,36 76,82 1.229,20 307,20 1.536,40
4.6 SINAPI-INSUMOS 7761 TUBO CONCRETO ARMADO DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 14,00 m 122,70 121,74 30,44 152,18 1.704,36 426,16 2.130,52
4.7 SINAPI 92809 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 400MM 34,00 m 58,44 57,98 14,50 72,48 1.971,32 493,00 2.464,32
4.8 SINAPI 96624 LASTRO DE BRITA - ESP. 10CM 2,72 m³ 118,66 117,74 29,43 147,17 320,25 80,05 400,30
4.9 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 27km 80,78 m³xkm 2,38 2,36 0,59 2,95 190,64 47,66 238,30
4.10 SINAPI 97951 CAIXA DE PASSAGEM + CAIXA COM GRELHA 4,00 und 2.818,07 2.796,20 699,05 3.495,25 11.184,80 2.796,20 13.981,00
TOTAL DO SUB-ITEM 7,86% 18.623,49 4.655,81 23.279,30
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 SINAPI 102508 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TINTA EPÓXI E=30CM 34,44 m² 43,91 43,57 10,89 54,46 1.500,55 375,05 1.875,60

5.2 SINAPI 102498 PINTURA MEIO-FIO (CAIAÇÃO) 149,37 m² 1,45 1,44 0,36 1,80 215,10 53,77 268,87

5.3 SINAPI 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM 6,00 und 132,00 130,98 32,74 163,72 785,88 196,44 982,32

5.4 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA 
= 0,50M X 0,50M) 2,85 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 2.612,97 653,24 3.266,21

5.5 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO A32b-L=50CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M 
X 0,50M) 1,00 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 916,83 229,21 1.146,04

5.6 SINAPI 34723 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA) 0,53 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 485,92 121,48 607,40

5.7 SINAPI 5213863 SUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO 13,00 und 439,56 436,15 109,04 545,19 5.669,95 1.417,52 7.087,47

TOTAL DO SUB-ITEM 5,14% 12.187,20 3.046,71 15.233,91

TOTAL DO ORÇAMENTO (R$): 236.968,29 59.220,22 296.188,51

 OBS: DECLARAMOS DE QUE VERIFICOU E ATESTA QUE A ESPECIFICIDADE LOCAL JUTIFICA A MANUTENÇÃO DO ITEM COMO "AS" (ATRIBUÍDO SÃO PAULO)
Tabelas de referência utilizadas: Taquari, 17 de janeiro de 2023
SINAPI 11/2022 - NÃO DESONERADO;
SICRO 07/2022;
BDI APLICADO = 24,03% Responsável técnico:

Sâmia P. da S. Oliveira - CREA RS 248304

Prefeito Municipal:












PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI - RS DATAS
ORÇAMENTO DE SERVIÇOS
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS SINAPI 11/2022;
Local: RUA PERI SARAIVA E RUA RIVALDO RENNER KERN, BAIRRO COQUEIROS - TAQUARI / RS SICRO 07/2022;

*SEM DESONERAÇÃO
Item Origem Preço Descrição Quant. Und Custo sem 

BDI (R$)
Preços 

unitários 
Preços totais 
com BDI (R$)Tabela Código Material M. Obra Total Material M. Obra Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 SINAPI 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL 1.163,20 m² 0,42 0,42 0,10 0,52 488,54 116,32 604,86

1.2 SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 290,80 m 0,61 0,61 0,15 0,76 177,39 43,62 221,01
TOTAL DO SUB-ITEM 0,20% 665,93 159,94 825,87
2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 SINAPI 101136 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M 441,90 m³ 13,54 13,43 3,36 16,79 5.934,72 1.484,78 7.419,50

2.2 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM 2.209,50 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 5.214,42 1.303,61 6.518,03

2.3 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS 552,38 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 850,67 209,90 1.060,57

2.4 SINAPI 96386 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE 
SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 243,44 m³ 8,15 8,09 2,02 10,11 1.969,43 491,75 2.461,18

2.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM 8.216,10 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 19.390,00 4.847,50 24.237,50

TOTAL DO SUB-ITEM 10,13% 33.359,24 8.337,54 41.696,78
3 PAVIMENTAÇÃO
3.1 SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO 2.008,82 m² 2,44 2,42 0,61 3,03 4.861,34 1.225,38 6.086,72

3.2 SINAPI 92404 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM 2.008,82 m² 73,82 73,25 18,31 91,56 147.146,07 36.781,49 183.927,56

3.3 SINAPI 100952 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km 7.340,23 T x km 2,78 2,76 0,69 3,45 20.259,03 5.064,76 25.323,79

3.4 SINAPI 100953 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT excedente a 
30,00km 7.340,23 T x km 1,10 1,09 0,27 1,36 8.000,85 1.981,86 9.982,71

3.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA - DMT 27km 5.966,20 m³xkm 2,38 2,36 0,59 2,95 14.080,23 3.520,06 17.600,29

3.6 SINAPI 94273 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 521,88 m 53,66 53,24 13,31 66,55 27.784,89 6.946,22 34.731,11

3.7 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km 704,54 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 1.662,71 415,68 2.078,39
3.8 SINAPI 93590 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km 704,54 m³ x km 0,94 0,94 0,23 1,17 662,27 162,04 824,31
TOTAL DO SUB-ITEM 68,16% 224.457,39 56.097,49 280.554,88
4 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
4.1 SINAPI 101233 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO 1ª CATEGORIA 283,87 m³ 8,89 8,82 2,21 11,03 2.503,73 627,36 3.131,09
4.2 SINAPI 93361 REATERRO DE VALAS COM MATERIAL REAPROVEITADO 233,37 m³ 20,49 20,33 5,08 25,41 4.744,38 1.185,51 5.929,89

4.3 SINAPI 97914 TRANSPORTE DE MAT. ESCAVADO PARA BOTA-FORA - DMT 4,20km 242,41 m³ x km 2,79 2,77 0,69 3,46 671,48 167,26 838,74

4.4 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 60,60 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 93,32 23,03 116,35
4.5 SINAPI 7785 TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 139,00 m 61,94 61,46 15,36 76,82 8.542,94 2.135,04 10.677,98
4.6 SINAPI 7761 TUBO CONCRETO ARMADO DN 400MM P/AGUAS PLUVIAIS 36,00 m 122,70 121,74 30,44 152,18 4.382,64 1.095,84 5.478,48
4.7 SINAPI 92809 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 400MM 175,00 m 58,44 57,98 14,50 72,48 10.146,50 2.537,50 12.684,00
4.8 SINAPI 96624 LASTRO DE BRITA - ESP. 10CM 14,00 m³ 118,66 117,74 29,43 147,17 1.648,36 412,02 2.060,38
4.9 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE BRITA - DMT 27km 415,80 m³xkm 2,38 2,36 0,59 2,95 981,29 245,32 1.226,61
4.10 SINAPI 97949 CAIXA DE PASSAGEM + BOCA DE LOBO 6,00 und 1.754,34 1.740,73 435,18 2.175,91 10.444,38 2.611,08 13.055,46
4.11 SINAPI 97951 CAIXA DE PASSAGEM + CAIXA COM GRELHA 3,00 und 2.818,07 2.796,20 699,05 3.495,25 8.388,60 2.097,15 10.485,75
TOTAL DO SUB-ITEM 15,96% 52.547,62 13.137,11 65.684,73
5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 SINAPI 102508 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TINTA EPÓXI E=30CM 62,70 m² 43,91 43,57 10,89 54,46 2.731,84 682,80 3.414,64

5.2 SINAPI 102498 PINTURA MEIO-FIO (CAIAÇÃO) 146,13 m² 1,45 1,44 0,36 1,80 210,42 52,61 263,03

5.3 SINAPI 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM 6,00 und 132,00 130,98 32,74 163,72 785,88 196,44 982,32

5.4 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA 
= 0,50M X 0,50M) 2,28 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 2.090,37 522,60 2.612,97

5.5 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO A32b-L=50CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M 
X 0,50M) 2,50 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 2.292,08 573,02 2.865,10

5.6 SINAPI 34723 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA) 1,59 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 1.457,76 364,44 1.822,20

5.7 SINAPI 5213863 SUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO 20,00 und 439,56 436,15 109,04 545,19 8.723,00 2.180,80 10.903,80

TOTAL DO SUB-ITEM 5,55% 18.291,35 4.572,71 22.864,06

TOTAL DO ORÇAMENTO (R$): 329.321,53 82.304,79 411.626,32

 OBS: DECLARAMOS DE QUE VERIFICOU E ATESTA QUE A ESPECIFICIDADE LOCAL JUTIFICA A MANUTENÇÃO DO ITEM COMO "AS" (ATRIBUÍDO SÃO PAULO)
Tabelas de referência utilizadas: Taquari, 17 de janeiro de 2023
SINAPI 11/2022 - NÃO DESONERADO;
SICRO 07/2022;
BDI APLICADO = 24,03% Responsável técnico:

Sâmia P. da S. Oliveira - CREA RS 248304

Prefeito Municipal:













PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI - RS DATAS
ORÇAMENTO DE SERVIÇOS
Obra: PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS SINAPI 11/2022;
Local: RUA ERMERITA FALEIRO LOPES, BAIRRO  CAIEIRA - TAQUARI / RS SICRO 07/2022;

*SEM DESONERAÇÃO

Item Origem Preço Descrição Quant. Und Custo sem 
BDI (R$)

Preços 
unitários 
com BDI 
(R$)

Preços totais 
com BDI (R$)

Tabela Código Material M. Obra Total Material M. Obra Total
1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 SINAPI 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL 352,00 m² 0,42 0,42 0,10 0,52 147,84 35,20 183,04

1.2 SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 88,00 m 0,61 0,61 0,15 0,76 53,68 13,20 66,88
TOTAL DO SUB-ITEM 0,21% 201,52 48,40 249,92
2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 SINAPI 101136 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M 140,80 m³ 13,54 13,43 3,36 16,79 1.890,94 473,09 2.364,03

2.2 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 4 KM 704,00 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 1.661,44 415,36 2.076,80

2.3 SINAPI 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS 176,00 m³ 1,55 1,54 0,38 1,92 271,04 66,88 337,92

2.4 SINAPI 96386 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE 
SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 70,40 m³ 8,15 8,09 2,02 10,11 569,54 142,20 711,74

2.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 27 KM 2.376,00 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 5.607,36 1.401,84 7.009,20

TOTAL DO SUB-ITEM 10,59% 10.000,32 2.499,37 12.499,69
3 PAVIMENTAÇÃO
3.1 SINAPI 100576 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO 704,00 m² 2,44 2,42 0,61 3,03 1.703,68 429,44 2.133,12

3.2 SINAPI 92404 EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM 704,00 m² 73,82 73,25 18,31 91,56 51.568,00 12.890,24 64.458,24

3.3 SINAPI 100952 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT até 30,00km 2.572,42 T x km 2,78 2,76 0,69 3,45 7.099,87 1.774,97 8.874,84

3.4 SINAPI 100953 TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM MUNCK - DMT excedente a 
30,00km 2.572,42 T x km 1,10 1,09 0,27 1,36 2.803,93 694,56 3.498,49

3.5 SINAPI 95875 TRANSPORTE DO PÓ DE PEDRA - DMT 27km 2.090,88 m³xkm 2,38 2,36 0,59 2,95 4.934,48 1.233,62 6.168,10

3.6 SINAPI 94273 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 183,00 m 53,66 53,24 13,31 66,55 9.742,92 2.435,73 12.178,65

3.7 SINAPI 95875 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT até 30,00km 247,05 m³ x km 2,38 2,36 0,59 2,95 583,04 145,76 728,80
3.8 SINAPI 93590 TRANSPORTE DE MEIO FIO - DMT EXCEDENTE A 30km 247,05 m³ x km 0,94 0,94 0,23 1,17 232,23 56,82 289,05
TOTAL DO SUB-ITEM 83,31% 78.668,15 19.661,14 98.329,29
4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
4.1 SINAPI 102508 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE COM TINTA EPÓXI E=30CM 14,10 m² 43,91 43,57 10,89 54,46 614,34 153,55 767,89

4.2 SINAPI 102498 PINTURA MEIO-FIO (CAIAÇÃO) 51,24 m² 1,45 1,44 0,36 1,80 73,79 18,44 92,23

4.3 SINAPI 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM 2,00 und 132,00 130,98 32,74 163,72 261,96 65,48 327,44

4.4 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO R19-40KM/H-D=60CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA 
= 0,50M X 0,50M) 1,14 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 1.045,19 261,30 1.306,49

4.5 SINAPI 34723 PLACA DE SINALIZACAO A32b-L=50CM (CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA) (AREA = 0,50M 
X 0,50M) 0,50 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 458,42 114,60 573,02

4.6 SINAPI 34723 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R1 OCTAGONAL L=0,33CM (CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA 
REFLETIVA) (0,53M² P/ PLACA) 0,53 m² 924,00 916,83 229,21 1.146,04 485,92 121,48 607,40

4.7 SINAPI 5213863 SUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm GALVANIZADO A FOGO 6,00 und 439,56 436,15 109,04 545,19 2.616,90 654,24 3.271,14

TOTAL DO SUB-ITEM 5,88% 5.556,52 1.389,09 6.945,61

TOTAL DO ORÇAMENTO (R$): 94.426,51 23.598,00 118.024,51

 OBS: DECLARAMOS DE QUE VERIFICOU E ATESTA QUE A ESPECIFICIDADE LOCAL JUTIFICA A MANUTENÇÃO DO ITEM COMO "AS" (ATRIBUÍDO SÃO PAULO)
Tabelas de referência utilizadas: Taquari, 17 de janeiro de 2023
SINAPI 11/2022 - NÃO DESONERADO;
SICRO 07/2022;
BDI APLICADO = 24,03% Responsável técnico:

Sâmia P. da S. Oliveira - CREA RS 248304

Prefeito Municipal:













CP1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

Unit. Total

1 SINAPI 2707 Engenheiro Pleno h 6,0000 119,85 719,10

2 SINAPI 4083 Encarregado Geral h 8,0000 51,90 415,20

3 SINAPI 40943 Técnico em Segurança h 8,0000 35,38 283,04

4 SICRO E9512 Veículo leve (PRODUTIVO) h 11,0000 64,50 709,50

5 SICRO E9512 Veículo leve (IMPRODUTIVO) h 11,0000 30,38 334,18

2.461,02

CP2 - PLACA DE OBRA

Unit. Total

1 INSUMOS 4417
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
m 1,0000 4,32 4,32

2 INSUMOS 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA
m 4,0000 6,53 26,12

3 INSUMOS 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
m² 1,0000 400,00 400,00

4 INSUMOS 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) kg 0,1100 19,43 2,13

5 INSUMOS 88262
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
h 1,0000 25,26 25,26

6 INSUMOS 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0000 21,14 42,28

7 INSUMOS 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_07/2016

m³ 0,0100 368,05 3,68

TOTAL DA COMPOSIÇÃO 503,79

SINAPI 11/2022 - NÃO DESONERADO; Taquari, 17 de janeiro de 2023

SICRO 07/2022 - NÃO DESONERADO;

_________________________________

Sâmia P. da S. Oliveira

Engª. Civil - CREA RS 248.304

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Item Referência Seviços Und Quant
Custo R$

Equipe Técnica da Obra

Veículos de serviço

TOTAL DA COMPOSIÇÃO

Item Referência Seviços Und Quant
Custo R$


