
Obra: Conclusão da Ampliação da EMEF Timótheo Junqueira dos Santos

Endereço: VRS 868, Rincão São José, Taquari - RS

Área: 187,10 m²

Encargos Sociais: 69,64%(Mensalista) 112,39%(Horista) BDI: 20,34%

SINAPI

Item/Descrição Qtd. Un MAT. M.O. TOTAL MAT. M.O. TOTAL MAT. M.O. TOTAL

1.SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
3,00 M2 R$ 277,14 R$ 29,88 R$ 307,02 R$ 333,51 R$ 35,96 R$ 369,47 R$ 1.000,53 R$ 107,87 R$ 1.108,40 103689

1.2 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 20,00 M2 R$ 70,81 R$ 15,37 R$ 86,18 R$ 85,21 R$ 18,50 R$ 103,71 R$ 1.704,25 R$ 369,92 R$ 2.074,17 98459

Total de SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.704,78 R$ 477,79 R$ 3.182,57

2. FECHAMENTOS, DIVISÓRIAS INTERNAS E ESTRUTURA

2.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

 AF_12/2021

18,81 M2 R$ 49,20 R$ 25,46 R$ 74,66 R$ 59,21 R$ 30,64 R$ 89,85 R$ 1.113,68 R$ 576,31 R$ 1.689,99 103324

2.2

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

7,05 M2 R$ 53,35 R$ 24,27 R$ 77,62 R$ 64,20 R$ 29,21 R$ 93,41 R$ 452,61 R$ 205,90 R$ 658,51 92423

2.3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
105,62 M2 R$ 92,72 R$ 68,89 R$ 161,61 R$ 111,58 R$ 82,90 R$ 194,48 R$ 11.785,00 R$ 8.756,13 R$ 20.541,13 92447

2.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
0,14 KG R$ 11,38 R$ 2,47 R$ 13,85 R$ 13,69 R$ 2,97 R$ 16,67 R$ 1,91 R$ 0,41 R$ 2,32 92760

2.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
470,33 KG R$ 10,76 R$ 1,05 R$ 11,81 R$ 12,95 R$ 1,26 R$ 14,21 R$ 6.090,10 R$ 594,29 R$ 6.684,39 92762

2.6

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
48,70 KG R$ 9,30 R$ 0,67 R$ 9,97 R$ 11,19 R$ 0,81 R$ 12,00 R$ 545,03 R$ 39,26 R$ 584,29 92763

2.7

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTIL IZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
14,90 KG R$ 10,74 R$ 0,35 R$ 11,09 R$ 12,92 R$ 0,42 R$ 13,35 R$ 192,57 R$ 6,27 R$ 198,84 92765

2.8
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
0,29 M3 R$ 605,64 R$ 30,50 R$ 636,14 R$ 728,83 R$ 36,70 R$ 765,53 R$ 211,35 R$ 10,64 R$ 221,99 103672

2.9
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
6,66 M3 R$ 596,02 R$ 35,97 R$ 631,99 R$ 717,25 R$ 43,29 R$ 760,54 R$ 4.776,88 R$ 288,28 R$ 5.065,16 COMPOSIÇÃO 01

2.10

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 

TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
229,78 M2 R$ 135,01 R$ 25,15 R$ 160,16 R$ 162,47 R$ 30,27 R$ 192,74 R$ 37.332,59 R$ 6.954,40 R$ 44.286,99 101964

Total de FECHAMENTOS, DIVISÕRIAS INTERNAS E ESTRUTURA R$ 62.501,72 R$ 17.431,89 R$ 79.933,61

3. COBERTURA

3.1

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM 

EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

220,40 M2 R$ 13,85 R$ 5,68 R$ 19,53 R$ 16,67 R$ 6,84 R$ 23,50 R$ 3.673,42 R$ 1.506,50 R$ 5.179,92 100384

3.2

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

220,40 M2 R$ 12,17 R$ 3,73 R$ 15,90 R$ 14,65 R$ 4,49 R$ 19,13 R$ 3.227,84 R$ 989,30 R$ 4.217,14 92543

R$ UNITÁRIO S / BDI

SINAPI data base - Junho/2023 - Sem Desoneração

R$ TOTAL C / BDI

Planilha de Orçamento

R$ UNITÁRIO C / BDI



3.3

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 

COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

220,40 M2 R$ 43,87 R$ 4,93 R$ 48,80 R$ 52,79 R$ 5,93 R$ 58,73 R$ 11.635,61 R$ 1.307,58 R$ 12.943,19 94207

3.4

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

36,12 M R$ 86,58 R$ 12,09 R$ 98,67 R$ 104,19 R$ 14,55 R$ 118,74 R$ 3.763,35 R$ 525,51 R$ 4.288,86 94228

3.5
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
6,49 M R$ 52,14 R$ 6,21 R$ 58,35 R$ 62,75 R$ 7,47 R$ 70,22 R$ 407,21 R$ 48,50 R$ 455,71 94231

3.6
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019
64,05 M R$ 81,84 R$ 2,42 R$ 84,26 R$ 98,49 R$ 2,91 R$ 101,40 R$ 6.308,04 R$ 186,52 R$ 6.494,56 94223

3.7
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
15,91 M R$ 52,14 R$ 6,21 R$ 58,35 R$ 62,75 R$ 7,47 R$ 70,22 R$ 998,27 R$ 118,89 R$ 1.117,16 94231

Total de COBERTURA R$ 30.013,74 R$ 4.682,80 R$ 34.696,54

4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONIA/LÓGICA

4.1
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 

12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
31,00 Unid. R$ 19,91 R$ 15,02 R$ 34,93 R$ 23,96 R$ 18,08 R$ 42,03 R$ 742,75 R$ 560,32 R$ 1.303,07 103782

4.2
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
10,00 Unid. R$ 16,51 R$ 14,63 R$ 31,14 R$ 19,87 R$ 17,61 R$ 37,47 R$ 198,68 R$ 176,05 R$ 374,73 91953

4.3
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
36,00 Unid. R$ 20,63 R$ 25,96 R$ 46,59 R$ 24,83 R$ 31,24 R$ 56,07 R$ 893,74 R$ 1.124,64 R$ 2.018,38 91992

4.4
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
4,00 Unid. R$ 30,05 R$ 28,41 R$ 58,46 R$ 36,16 R$ 34,19 R$ 70,35 R$ 144,64 R$ 136,75 R$ 281,39 92004

4.5 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
5,00 Unid. R$ 10,39 R$ 1,91 R$ 12,30 R$ 12,50 R$ 2,30 R$ 14,80 R$ 62,51 R$ 11,49 R$ 74,00 93654

4.6 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
10,00 Unid. R$ 10,94 R$ 2,68 R$ 13,62 R$ 13,17 R$ 3,23 R$ 16,39 R$ 131,65 R$ 32,25 R$ 163,90 93655

4.7

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE SOBREPOR , COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 

PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1,00 Unid. R$ 516,84 R$ 61,78 R$ 578,62 R$ 621,97 R$ 74,35 R$ 696,31 R$ 621,96 R$ 74,34 R$ 696,30 101878

4.8

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

20,70 M R$ 16,18 R$ 6,58 R$ 22,76 R$ 19,47 R$ 7,92 R$ 27,39 R$ 403,04 R$ 163,91 R$ 566,95 91865

4.9

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

260,00 M R$ 7,71 R$ 3,50 R$ 11,21 R$ 9,28 R$ 4,21 R$ 13,49 R$ 2.412,33 R$ 1.095,09 R$ 3.507,42 91846

4.10

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
340,00 M R$ 1,89 R$ 0,93 R$ 2,82 R$ 2,27 R$ 1,12 R$ 3,39 R$ 773,30 R$ 380,51 R$ 1.153,81 91924

4.11

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1.050,00 M R$ 2,90 R$ 1,17 R$ 4,07 R$ 3,49 R$ 1,41 R$ 4,90 R$ 3.664,35 R$ 1.478,37 R$ 5.142,72 91926

4.12
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
180,00 M R$ 6,73 R$ 2,06 R$ 8,79 R$ 8,10 R$ 2,48 R$ 10,58 R$ 1.457,79 R$ 446,22 R$ 1.904,01 91930

4.13
CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE 

EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
22,00 M R$ 1,37 R$ 2,53 R$ 3,90 R$ 1,65 R$ 3,04 R$ 4,69 R$ 36,27 R$ 66,98 R$ 103,25 98261

4.14
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
122,00 M R$ 1,32 R$ 5,43 R$ 6,75 R$ 1,59 R$ 6,53 R$ 8,12 R$ 193,79 R$ 797,20 R$ 990,99 90447

4.15

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM 

CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO 

TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1,00 Unid. R$ 163,09 R$ 41,65 R$ 204,74 R$ 196,26 R$ 50,12 R$ 246,38 R$ 196,26 R$ 50,12 R$ 246,38 100561

4.16
TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019 
3,00 UN R$ 24,87 R$ 8,35 R$ 33,22 R$ 29,93 R$ 10,05 R$ 39,98 R$ 89,78 R$ 30,14 R$ 119,92 98308

4.17

CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO 

EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019

22,00 M R$ 2,12 R$ 2,62 R$ 4,74 R$ 2,55 R$ 3,15 R$ 5,70 R$ 56,12 R$ 69,36 R$ 125,48 98262

4.18
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
22,00 M R$ 8,45 R$ 0,17 R$ 8,62 R$ 10,17 R$ 0,20 R$ 10,37 R$ 223,71 R$ 4,50 R$ 228,21 98297

4.19
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2019
3,00 UN R$ 42,15 R$ 8,35 R$ 50,50 R$ 50,72 R$ 10,05 R$ 60,77 R$ 152,16 R$ 30,14 R$ 182,30 98307



Total de INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 12.454,83 R$ 6.728,38 R$ 19.183,21

5. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

5.1

CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, 

CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021

1,00 Unid. R$ 884,23 R$ 113,87 R$ 998,10 R$ 1.064,08 R$ 137,03 R$ 1.201,11 R$ 1.064,08 R$ 137,03 R$ 1.201,11 102623

5.2

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/202
1,00 Unid. R$ 296,69 R$ 237,62 R$ 534,31 R$ 357,04 R$ 285,95 R$ 642,99 R$ 357,03 R$ 285,95 R$ 642,98 99253

5.3

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

9,00 M R$ 10,88 R$ 12,22 R$ 23,10 R$ 13,09 R$ 14,71 R$ 27,80 R$ 117,83 R$ 132,34 R$ 250,17 89711

5.4

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

4,00 M R$ 16,40 R$ 13,26 R$ 29,66 R$ 19,74 R$ 15,96 R$ 35,69 R$ 78,94 R$ 63,82 R$ 142,76 89712

5.5

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

22,00 M R$ 22,76 R$ 18,52 R$ 41,28 R$ 27,39 R$ 22,29 R$ 49,68 R$ 602,56 R$ 490,31 R$ 1.092,87 89714

5.6
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
30,00 M R$ 8,93 R$ 15,85 R$ 24,78 R$ 10,75 R$ 19,07 R$ 29,82 R$ 322,39 R$ 572,21 R$ 894,60 89356

5.7

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
9,00 Unid. R$ 5,98 R$ 5,30 R$ 11,28 R$ 7,20 R$ 6,38 R$ 13,57 R$ 64,76 R$ 57,40 R$ 122,16 89726

5.8

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
1,00 Unid. R$ 10,92 R$ 5,75 R$ 16,67 R$ 13,14 R$ 6,92 R$ 20,06 R$ 13,14 R$ 6,91 R$ 20,05 89732

5.9

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 

DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014
1,00 Unid. R$ 22,76 R$ 9,04 R$ 31,80 R$ 27,39 R$ 10,88 R$ 38,27 R$ 27,38 R$ 10,87 R$ 38,25 89810

5.10

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
22,00 Unid. R$ 4,70 R$ 3,53 R$ 8,23 R$ 5,66 R$ 4,25 R$ 9,90 R$ 124,43 R$ 93,45 R$ 217,88 89752

5.11

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
2,00 Unid. R$ 6,32 R$ 3,84 R$ 10,16 R$ 7,61 R$ 4,62 R$ 12,23 R$ 15,21 R$ 9,24 R$ 24,45 89753

5.12

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
2,00 Unid. R$ 14,16 R$ 5,34 R$ 19,50 R$ 17,04 R$ 6,43 R$ 23,47 R$ 34,08 R$ 12,85 R$ 46,93 89778

5.13

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
2,00 Unid. R$ 97,77 R$ 6,50 R$ 104,27 R$ 117,66 R$ 7,82 R$ 125,48 R$ 235,31 R$ 15,64 R$ 250,95 89569

5.14

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
2,00 Unid. R$ 18,60 R$ 2,13 R$ 20,73 R$ 22,38 R$ 2,56 R$ 24,95 R$ 44,76 R$ 5,12 R$ 49,88 89549

5.15

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12

 /2014

1,00 Unid. R$ 9,00 R$ 7,04 R$ 16,04 R$ 10,83 R$ 8,47 R$ 19,30 R$ 10,83 R$ 8,47 R$ 19,30 89782

5.16

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANI

 TÁRIO. AF_12/2014

1,00 Unid. R$ 21,06 R$ 7,66 R$ 28,72 R$ 25,34 R$ 9,22 R$ 34,56 R$ 25,34 R$ 9,21 R$ 34,55 89785

5.17

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_

 12/2014

1,00 Unid. R$ 36,16 R$ 10,69 R$ 46,85 R$ 43,51 R$ 12,86 R$ 56,38 R$ 43,51 R$ 12,86 R$ 56,37 89796

5.18

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ÁGUA.
3,00 Unid. R$ 100,22 R$ 9,19 R$ 109,41 R$ 120,60 R$ 11,06 R$ 131,66 R$ 361,81 R$ 33,17 R$ 394,98 89987

5.19
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
7,00 Unid. R$ 5,26 R$ 8,47 R$ 13,73 R$ 6,33 R$ 10,19 R$ 16,52 R$ 44,30 R$ 71,34 R$ 115,64 89395



5.20

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
3,00 Unid. R$ 11,81 R$ 5,89 R$ 17,70 R$ 14,21 R$ 7,09 R$ 21,30 R$ 42,63 R$ 21,26 R$ 63,89 89366

5.21

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014
9,00 Unid. R$ 3,58 R$ 6,36 R$ 9,94 R$ 4,31 R$ 7,65 R$ 11,96 R$ 38,77 R$ 68,88 R$ 107,65 89362

5.22

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
4,00 Unid. R$ 14,87 R$ 6,87 R$ 21,74 R$ 17,89 R$ 8,27 R$ 26,16 R$ 71,57 R$ 33,06 R$ 104,63 89709

5.23

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,10M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME 

ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).

 AF_12/2020

1,00 Unid. R$ 1.753,89 R$ 220,60 R$ 1.974,49 R$ 2.110,63 R$ 265,47 R$ 2.376,10 R$ 2.110,63 R$ 265,47 R$ 2.376,10 98052

5.24

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X 1,67 M, 

VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIB

 UINTES). AF_12/2020

1,00 Unid. R$ 2.427,80 R$ 1.368,31 R$ 3.796,11 R$ 2.921,61 R$ 1.646,62 R$ 4.568,24 R$ 2.921,61 R$ 1.646,62 R$ 4.568,23 98072

5.25

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, 

ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRI

 BUINTES). AF_12/2020

1,00 Unid. R$ 2.846,95 R$ 1.375,42 R$ 4.222,37 R$ 3.426,02 R$ 1.655,18 R$ 5.081,20 R$ 3.426,01 R$ 1.655,18 R$ 5.081,19 98078

5.26
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) 

COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 

M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

31,50 M3 R$ 5,22 R$ 3,14 R$ 8,36 R$ 6,28 R$ 3,78 R$ 10,06 R$ 197,87 R$ 119,02 R$ 316,89 102303

5.27 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 13,96 M3 R$ 12,81 R$ 38,28 R$ 51,09 R$ 15,42 R$ 46,07 R$ 61,48 R$ 215,20 R$ 643,08 R$ 858,28 96995

5.28
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
20,00 M R$ 2,47 R$ 11,49 R$ 13,96 R$ 2,97 R$ 13,83 R$ 16,80 R$ 59,44 R$ 276,54 R$ 335,98 90443

Total de INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 12.671,42 R$ 6.757,30 R$ 19.428,72

6. PISO

6.1

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
2,13 M3 R$ 307,63 R$ 63,77 R$ 371,40 R$ 370,20 R$ 76,74 R$ 446,94 R$ 788,53 R$ 163,45 R$ 951,98 94968

6.2

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 

ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

169,56 M2 R$ 28,81 R$ 11,50 R$ 40,31 R$ 34,67 R$ 13,84 R$ 48,51 R$ 5.878,63 R$ 2.346,55 R$ 8.225,18 87630

6.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². INCLUSIVE RODAPÉ 

H=7CM. AF_06/2014

180,00 M2 R$ 124,52 R$ 13,13 R$ 137,65 R$ 149,85 R$ 15,80 R$ 165,65 R$ 26.972,52 R$ 2.844,11 R$ 29.816,63 87263

Total de PISO R$ 33.639,68 R$ 5.354,11 R$ 38.993,79

7. REVESTIMENTOS

7.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO

 EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

993,18 M2 R$ 2,88 R$ 4,80 R$ 7,68 R$ 3,47 R$ 5,78 R$ 9,24 R$ 3.442,15 R$ 5.736,92 R$ 9.179,07 87905

7.2

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 

VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

1.235,30 M2 R$ 22,92 R$ 27,74 R$ 50,66 R$ 27,58 R$ 33,38 R$ 60,96 R$ 34.071,95 R$ 41.237,17 R$ 75.309,12 87775

7.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE 82,10 M2 R$ 46,07 R$ 19,04 R$ 65,11 R$ 55,44 R$ 22,91 R$ 78,35 R$ 4.551,67 R$ 1.881,13 R$ 6.432,80 87273

Total de REVESTIMENTOS R$ 42.065,77 R$ 48.855,22 R$ 90.920,99

8. ESQUADRIAS



8.1

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
2,52 M2 R$ 766,17 R$ 48,23 R$ 814,40 R$ 922,01 R$ 58,04 R$ 980,05 R$ 2.323,46 R$ 146,26 R$ 2.469,72 94569

8.2

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 

COM VIDROS, BATENTE , ACABAMENTO COM ACETATO OU 

BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

23,40 M2 R$ 410,65 R$ 14,64 R$ 425,29 R$ 494,18 R$ 17,62 R$ 511,79 R$ 11.563,72 R$ 412,25 R$ 11.975,97 94570

8.3

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

0,72 M2 R$ 856,77 R$ 10,79 R$ 867,56 R$ 1.031,04 R$ 12,98 R$ 1.044,02 R$ 742,34 R$ 9,34 R$ 751,68 91341

8.4

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E I NSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_12/2019

4,00 Unid. R$ 1.095,88 R$ 202,71 R$ 1.298,59 R$ 1.318,78 R$ 243,94 R$ 1.562,72 R$ 5.275,12 R$ 975,76 R$ 6.250,88 90841

8.5

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E I NSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INST ALAÇÃO. AF_12/2019

3,00 Unid. R$ 1.149,36 R$ 216,90 R$ 1.366,26 R$ 1.383,14 R$ 261,02 R$ 1.644,16 R$ 4.149,41 R$ 783,05 R$ 4.932,46 90843

8.6

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E I NSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

6,00 Unid. R$ 1.259,01 R$ 220,80 R$ 1.479,81 R$ 1.515,09 R$ 265,71 R$ 1.780,80 R$ 9.090,55 R$ 1.594,26 R$ 10.684,81 90844

Total de ESQUADRIAS R$ 33.144,60 R$ 3.920,92 R$ 37.065,52

9. PINTURAS

9.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
1.265,50 M2 R$ 2,04 R$ 1,70 R$ 3,74 R$ 2,45 R$ 2,05 R$ 4,50 R$ 3.106,72 R$ 2.588,93 R$ 5.695,65 88485

9.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
1.265,50 M2 R$ 8,81 R$ 4,14 R$ 12,95 R$ 10,60 R$ 4,98 R$ 15,58 R$ 13.416,77 R$ 6.304,81 R$ 19.721,58 88489

9.3

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020

31,34 M2 R$ 9,94 R$ 13,68 R$ 23,62 R$ 11,96 R$ 16,46 R$ 28,42 R$ 374,88 R$ 515,93 R$ 890,81 100742

9.4

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO)

49,15 M2 R$ 9,40 R$ 13,68 R$ 23,08 R$ 11,31 R$ 16,46 R$ 27,77 R$ 555,98 R$ 809,13 R$ 1.365,11 100722

9.5
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.
49,15 M2 R$ 8,47 R$ 7,67 R$ 16,14 R$ 10,19 R$ 9,23 R$ 19,42 R$ 500,97 R$ 453,65 R$ 954,62 102219

Total de PINTURAS R$ 17.955,32 R$ 10.672,45 R$ 28.627,77

10. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

10.1

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
4,00 Unid. R$ 472,54 R$ 28,72 R$ 501,26 R$ 568,65 R$ 34,56 R$ 603,22 R$ 2.274,61 R$ 138,24 R$ 2.412,85 86931

10.2

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, 

VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

5,00 Unid. R$ 1.076,20 R$ 62,59 R$ 1.138,79 R$ 1.295,10 R$ 75,32 R$ 1.370,42 R$ 6.475,49 R$ 376,60 R$ 6.852,09 86941

10.3

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO 

CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁ VEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

1,00 Unid. R$ 737,95 R$ 34,87 R$ 772,82 R$ 888,05 R$ 41,96 R$ 930,01 R$ 888,04 R$ 41,96 R$ 930,00 95472

10.4
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020
5,00 Unid. R$ 37,46 R$ 4,22 R$ 41,68 R$ 45,08 R$ 5,08 R$ 50,16 R$ 225,39 R$ 25,39 R$ 250,78 100849

10.5
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
5,00 Unid. R$ 78,92 R$ 8,70 R$ 87,62 R$ 94,97 R$ 10,47 R$ 105,44 R$ 474,86 R$ 52,34 R$ 527,20 95544



10.6

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 

LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020

3,00 Unid. R$ 38,57 R$ 8,71 R$ 47,28 R$ 46,42 R$ 10,48 R$ 56,90 R$ 139,24 R$ 31,44 R$ 170,68 95547

10.7

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 

CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

2,00 Unid. R$ 408,74 R$ 26,13 R$ 434,87 R$ 491,88 R$ 31,44 R$ 523,32 R$ 983,75 R$ 62,88 R$ 1.046,63 100867

10.8
ESPELHO CRITAL 6 MM  50X70CM COM MODURA DE ALUMÍNIO 

(SOBRE O LAVATÓRIO)
5,00 Unid. R$ 157,92 R$ 56,36 R$ 214,28 R$ 190,04 R$ 67,82 R$ 257,86 R$ 950,20 R$ 339,11 R$ 1.289,31 COMPOSIÇÃO 02

Total de  LOUÇAS E METAIS R$ 12.411,58 R$ 1.067,96 R$ 13.479,54

11. LIMPEZA FINAL DE OBRA

11.1
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO 

ÚMIDO. AF_04/2019
187,10 M2 R$ 0,49 R$ 1,57 R$ 2,06 R$ 0,59 R$ 1,89 R$ 2,48 R$ 110,32 R$ 353,49 R$ 463,81 99803

Total de LIMPEZA FINAL DE OBRA R$ 110,32 R$ 353,49 R$ 463,81

R$ 259.673,76 R$ 106.302,31 R$ 365.976,07

Sérgio V. Noschang

Rua Osvaldo Aranha, 1790 - Taquari - RS - FONE: (51) 3653-6200 - email: planejamento@taquari.rs.gov.br

TOTAL DO ORÇAMENTO

Taquari, 29 de agosto de 2023.
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