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   ATA Nº 01 – CONCORRÊNCIA 009/2023 

 

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, na sede 

da Prefeitura Municipal de Taquari, na sala de Licitações, presentes a Equipe de Apoio, AMANDA 

PEREIRA MARTINS E ADRIANA DA SILVA SANTOS e a Agente de Contratação MARIA 

ISABEL PRECHT E SOUZA, nomeada pela Portaria n° 082/2024, auxiliadas na avaliação da 

qualificação técnica, pela Sra. Giovana Mulinari, Coordenadora de Planejamento e Felipe da Silva 

Oliveira, auxiliar ténico de Planejamento, foi aberta a Concorrência zero nove  barra dois mil e vinte 

e três, que tem como objeto a contratação de empresa, em regime de empreitada global (mão de 

obra e material), de empresa para execução de obra de pavimentação com bloco de concreto 

intertravado, em diversas ruas do Município, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, 

cronograma físico financeiro, cronograma PLE e projetos em anexo, que constituem parte 

integrante do edital. No momento da abertura da sessão não houve a participação dos seguintes 

licitantes: TR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº  29.411.971/0001-06, 

PROGETTO SUL LTDA, CNPJ nº  13.806.196/0001-58 e CONSTRUSINOS IND. E COM. DE 

ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ nº 91.852.087/0001-80, sem representante presente, e 

as empresas presentes: HS URBANIZADORA LTDA, CNPJ.nº 47.737.615/0001-69, representada 

por Sr. Vanderlei Luis de Macedo, portador do RG nº 1044951984; TELAS TELAR PAVIMENTAÇÃO 

E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ nº 18.009.459/0001-11, representada por Sra. Rosa de Lima 

Schnorr, portadora do RG nº 4025069495 e  CONCRECOR OBRAS LTDA, CNPJ nº 02.493.319/0001- 

21, representada por Sra. Maria Clara Pereira Santana Juenges, portadora do CPF nº  046.241.615-13, 

Pelo Agente de Contratação e Equipe de Apoio,foi procedida a abertura e julgamento do envelope 

no. 01 (documentação) das empresas acima identificadas. Após análise da documentação, 

constatou-se que: 1) a empresa TR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº  

29.411.971/0001-06, restou inabilitada  pelos técnicos mencionados anteriormente, em razão de não 

atendimento à qualificação técnica exigida no item “II.1.4” do edital, por não atender os requisitos 

descritos nas letras “b” e “c” , referente a descrição dos serviços executados e suas quantidades. 2) 

a empresa CONSTRUSINOS IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ nº 

91.852.087/0001-80, atendeu todas as exigências do edital, restando, portanto, habilitada. 3) a empresa 
CONCRECOR OBRAS LTDA, CNPJ nº 02.493.319/0001-21, atendeu todas as exigências do edital, 

restando, portanto, habilitada. 4) a empresa PROGETTO SUL LTDA, CNPJ nº  13.806.196/0001-58, 

restou inabilitada, pelos técnicos mencionados anteriormente, em razão de não atendimento à 

qualificação técnica exigida no item “II.1.4” do edital, por não atender os requisitos descritos na 

letra “C”, em específico C.3 - letra a) Execução de Base de brita graduada. 5) a empresa TELAS 

TELAR PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ nº 18.009.459/0001-11, atendeu 

todas as exigências do edital, restando, portanto, habilitada. 6) a empresa HS URBANIZADORA 

LTDA, CNPJ.nº 47.737.615/0001-69, restou inabilitada, pelos técnicos mencionados anteriormente,  

em razão de não atendimento à qualificação técnica exigida no item “II.1.4” do edital, por não 

atender os requisitos descritos na  letra “C” , por apresentar atestado de capacidade técnica não 

certificado pela CREA. Encerrada a fase de habilitação abre-se o prazo recursal de (5) cinco dias 

úteis contados a partir da presente data, em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea 

“a”, da Lei 8.666/93, sendo que a data de julgamento das propostas será notificado por meio de 

email e por notificação publicada no site do município. Nada mais havendo, a sessão foi encerrada 

e lavrada a presente ata, a qual, após lida e aprovada sem ressalvas, foi assinada pelos presentes. 
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